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1. Antecedentes. 
O ciclismo é un dos deportes máis populares e practicados do mundo e tamén a nivel Estatal, que con 
máis de 75.000 licencias está entre os 10 deportes con máis federados, e a nivel galego, sendo a 5ª 
comunidade autónoma en número de clubs ciclistas. 
Aínda que os datos revelan unha boa popularidade deste deporte non hai que esquecerse que as cifras 
de adeptos e adeptas é moito maior, xa que só é imprescindible federarse no caso de querer competir. Co 
cal temos que o ciclismo é un deporte de gran aceptación que ademais conta con practicantes de todas 
as idades. 
A pesar dos números tan positivos en canto a número de deportistas a falta de infraestrutura provoca 
que só as modalidades de estrada e montaña sexas coñecidas, non tendo en xeral a poboación, en xeral, 
coñecemento das outras modalidades de ciclismo. 
En países con climas húmidos, especialmente invernos, semellantes ao noso como poden ser Reino 
Unido, Estados Unidos ou Francia é onde as variedades do ciclismo practicadas en inverno son máis 
coñecidas, sendo especialmente destacable o caso de Bélxica e os Países Baixos, onde as “clásicas” 
xunto co ciclocrós gozan dunha popularidade equiparable ao do fútbol, sendo ademais dun deporte 
saudable un polo xerador de emprego. 
En Galiza ten habido grandes ciclistas como Delio e Emilio, Álvaro Pino, Ezequiel Mosquera ou Óscar 
Pereiro e apostas por crear unha elite como foi o Karpin e o Xacobeo Galicia, mais non se creou base nin 
se promocionaron outras discipinas ciclistas máis alá da estrada. 
Nos anos 90 destacou a promoción da Volta a Galicia, que formaba parte do calendario de ciclistas 
como Induráin e nos últimos anos é cuantioso o investimento que se realiza por parte da Xunta e das 
Deputacións en realizar etapas da Vuelta a España, investimentos baseados unicamente na promoción 
turística mais sen ter en conta a promoción deportiva e a creación de escola. 
Durante a última década o ciclismo está experimentando un continuo crecemento, mais o nulo 
investimento en infraestruturas obrigan a que as deportistas teñan que optar maioritariamente polo ciclismo 
de estada, xa que o único equipamento deportivo ciclista co que conta Galiza é un velódromo en estado 
ruinoso na localidade do Porriño, sendo necesario desprazarse até Oviedo para poder contar con 
infraestruturas dese tipo. 
En canto ao ciclocrós na nosa comunidade cabe destacar que se celebran todos os invernos diversas 
competicións, ademais dos pertinentes campionatos, destacando durante os últimos anos a celebración 
de competicións da Copa de España no parque de Acea da Má de Culleredo. 
A pesar de ter competicións estas realízanse en parques e montes que simplemente se marcan con 
cintas e carécese de zonas para o adestramento, o que obriga ás deportistas a adestrar en montes que 
non están acondicionados e, por tanto, supoñen un grave risco para a saúde das deportistas. 
O que se pretende co obxecto deste proxecto é suplir a carencia de lugares acondicionados para a 
práctica segura desta modalidade ciclista, sendo ademais vangarda ao ser a primeira infraestrutura destas 
características a nivel mundial. 
2. Obxecto do proxecto. 
No presente proxecto defínense todos os aspectos necesarios para realizar a execución das obras de 
construción dun circuíto permanente para a práctica de ciclocrós. 
O circuíto deséñase baixo as directrices que marca a UCI (Union Cycliste Internationale) e a RFEC 
(Real Federación Española de Ciclismo) para poder celebrar campionatos estatais e mundiais. Ademais 
deséñase de forma que sexa permanente para dotar á comunidade dunha localización onde poder 
adestrar en condicións de seguridade e crear escolas de base, así como as instalacións auxiliares para 
facilitar esta tarefa. 
O carácter e interese deste proxecto é marcadamente público, co cal correspóndelle ás Administracións 
públicas aportar os recursos para a execucións do mesmo. 
3. Normativa aplicable. 
As normas máis relevantes e específicas para o deseño deste circuíto de velocidade son as marcadas 
polas federacións ciclistas que regulan a práctica deste deporte en Galiza, que son a Federación Galega 
de Ciclismo ademais das xa mencionadas RFEC e UCI. Ditas normas son: 
 Normativa Técnica Ciclocross 2016-2017 da Federación Galega de Ciclismo. 
 Reglamento Técnico, Título V, da Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). 
 Règlement UCI du Sport Cycliste, Titre V : Cyclo-Cross, da Union Cycliste 
Internationale (UCI). 
Estas normas recollen como principais condicionantes a esixencia de poder realizar a práctica das 
competicións sexan cales sexan as condicións climáticas, a lonxitude debe estar entre os 2,5 e os 3,5km 
e o ancho mínimo de 4 a 6m en función da parte do circuíto. 
Ademais destas normas que regulan os requisitos técnico-deportivos tamén son de aplicación as 
normativas obrigatorias por lei para a realización de obras coas características deste proxecto así como 
outras que, sen ter carácter obrigatorio, serven de guía para a redacción e execución das obras, entre as 
que se poden citar: 
 Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela, aprobado polo pleno 
municipal o 30 de outubro de 2008. 
 Instrucción 5.2.-IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orde Ministerial o 14 de 
maio de 1990. 
 Instrucción de Carreteras 3.1.-IC Trazado, aprobada por Orde Ministerial o 27 de 
decembro de 1999 e modificada por Orde ministerial o 13 de setembro de 2001. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3), e as súas sucesivas modificacións e actualizacións. 
 Instrucción de Secciones de Firme 6.1.-IC, aprobada pola Orden Ministerial 3460/2003 
o 28 de novembro. 
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 Instrucción sobre Marcas Viales 8.1.-IC, aprobada pola Orden Circular o 24 de xullo 
de 1989. 
 Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos de 1998. 
 Normas UNE. 
 Datos históricos sobre precipitacións en España (Agencia Estatal de Meteorología) e 
en Galiza (Centro de Investigación e Información Ambiental de Galicia). 
 Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, do Ministerio de Fomento. 
 Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza. 
 Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro, polo que se establecen as disposicións 
mínimas de seguridade e saúde en obras de construción. 
 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vixente que regule as relacións entre 
patrón e obreiro. 
 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado polo Real Decreto 1098/01. 
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado polo 
Decreto 2014/1962 o 30 de novembro de 1961. 
 Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, aprobado polo Real Decreto 842/2002. 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobado polo Real Decreto1247/08. 
 Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón, aprobado por 
Orden Circular 5/2001. 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado polo Decreto 3854/1970. 
 Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, aprobado 
polo Real Decreto 314/2006. 
 Documento Básico SE-AE de acciones en la edificación del CTE, aprobado polo Real 
Decreto 314/2006. 
 Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, aprobado polo Real Decreto 842/2002. 
4. Necesidades a satisfacer. 
Dotar a comunidade dunha infraestruturas para a práctica segura desta modalidade deportiva e o seu 
desenvolvemento e popularización. Ademais inténtase impulsar a xeración dun nicho de mercado con 
potencialidade e sen desenvolvemento en Galiza. 
Paralelamente a creación dunha infraestrutura sen ningún outro precedente como o caso que nos 
atinxe contribúa ao coñecemento do noso país e á súa promoción turística por parte das afeccionadas ao 
ciclismo. 
5. Xustificación das solucións adoptadas. 
Para a redacción deste proxecto preséntanse tres alternativas diferentes que se recollen 
detalladamente no anexo de ESTUDO DE ALTERNATIVAS, saíndo elixida a alternativa Nº3 polos 
seguintes motivos: 
 Maior lonxitude de circuíto co conseguinte menor desgaste do mesmo. 
 Maior superficie de aparcadoiro. 
 Zona de quecemento. 
6. Descrición das obras. 
6.1. Descrición xeral: 
As obras descritas no presente proxecto teñen como obxectivo a realización dun circuíto permanente 
no que se poida practicar ciclocrós de forma exclusiva en condicións de seguridade e, ademais, contar 
cos requirimentos necesarios para albergar competicións da máis alta índole como campionatos estatais 
e mesmo mundiais. 
Para isto deséñase un circuíto de 3.126m de lonxitude e unha serie de instalacións complementarias, 
que son: 
o Circuíto principal: trátase dunha pista de 3.126m de lonxitude e ancho variable, 
polo xeral 4 metros (mínimo) mais que se amplía ata 6 metros nas zonas onde 
poden ser necesarios por existir algunha circunstancia puntual, que son a zona de 
saída e chegada, o obstáculo do tramo de area, o obstáculo das escaleiras e as 
entradas e saídas de boxes. O firme en todo o seu percorrido consta dunha lousa 
de formigón de firme de 18cm de espesor, mais nos que a capa de rodadura pode 
ser a citada (zonas complicadas como son a saída e meta, a zona do obstáculo 
de area ou a zona de boxes) ou, polo xeral na maior parte do circuíto, unha capa 
de rodadura de terra vexetal de 10cm de espesor, que posibilitan que a proba se 
dispute nun terreo típico para esta modalidade deportiva mais que no caso de 
deteriorarse unha zona moito e ningún momento se faga impracticable o circuíto 
e, ademais, facilitar a reparación da zona afectada. Ademais conta coas medidas 
de drenaxe axeitadas e valado para separar as espectadoras das corredoras, 
evitando que poidan situarse en zonas que interfiran nas probas. 
o Circuíto de quecemento, que permite ás corredoras dunha categoría quecer 
mentres no circuíto principal se disputa a proba doutra categoría. Consta dunha 
pista con formigón de firme de 18cm de espesor, con 368m de lonxitude e 3m de 
ancho. 
o  Unha explanada de box, na que se poida dispor dun posto dobre (box polo que 
as corredoras poden pasar dúas veces no transcurso dunha volta, unha por cada 
marxe, actuando así como se na pista houbese dous boxes), que conta coas 
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instalacións de subministro e drenaxe axeitadas para que os equipos e o persoal 
técnico poidan facer a limpeza e reparación das bicicletas nas mellores condicións. 
o Dúas explanadas para gradas de espectadoras, unha principal de 85m de longo e 
10m de ancho e unha secundaria de 45m de longo e 6m de ancho, ambas cun 
espesor de 18cm, nas que poder dispor facilmente gradas modulares, carpas, 
aseos portátiles ou calquera outra instalación necesaria para os días de probas 
nos que se produza unha maior afluencia de xente. 
o Un aparcadoiro cunha superficie de 11.237m2 e 312 prazas de capacidade entre 
as que se distinguen unha parte dedicada a espectadoras en xeral (de 8.243m2 e 
capacidade para 227 automóbiles [10 das cales para persoas con mobilidade 
reducida] e 52 motocicletas) e unha parte dedicada para a organización (de 
2.994m2 e capacidade para 10 autobuses e 23 furgóns [2 das cales para persoas 
con mobilidade reducida]). 
o 3 vías de acceso, unha de entrada e saída do público (con dous carrís de entrada 
e dous de saída e beirarrúas a ambas marxes), outra para entrada e saída da 
organización (con un carril de entrada e outro de saída de 5m de ancho cada un 
para facilitar a manobra de vehículos grandes como autobuses), e unha terceira 
(con dous carrís e que dá saída a outra rúa diferente das dúas anteriores) que 
pode ser usada tanto polo público como pola organización en momentos de maior 
necesidade como pode ser ao remate das probas. 
o Camiños de reparto de espectadoras, conformados por unha lousa de 10cm de 
espesor de formigón e 3m de ancho, que facilita a mobilidade a través das 
diferentes partes do circuíto e as instalacións auxiliares. 
o Unha explanada para servizos en xeral, na que instalar os módulos prefabricados 
para cafetaría, aseos, oficinas, almacén, sala de prensa, vestiarios e sala de 
espera, así como outros servizos como aparcadoiro para bicicletas e 
abastecemento para a limpeza do material deportivo tras a finalización das probas. 
o Valado perimetral de todo o recinto xunto con un valado vexetal formado por 
cipreses e tamén valado do circuíto e da zona do aparcadoiro destinada a 
organización. 
o Plantación de árbores autóctonas e céspede polas zonas nas que non se asenta 
ningunha infraestruturas e que se dedican a zonas verdes que axudan a minimizar 
o impacto visual. 
6.2. Topografía e clima: 
Para a realización deste proxecto utilizouse cartografía dixital a escala 1:1000 da oficina de urbanismo 
do Concello de Santiago, así como o programa CLIP para a modelización dos eixes. 
A zona de proxecto constitúe un outeiro que conta cunha zona case chaira no centro e que se volve 
máis inclinada a medida que nos afastamos do centro, contribuíndo así a ter diversidade en canto a dureza 
no circuíto e boa drenaxe. 
O clima da zona é oceánico, presentando invernos frescos e húmidos, con elevadas precipitacións, 
ideais para a práctica do ciclocrós, e veráns moderadamente cálidos. 
6.3. Movemento de terras e pavimentado: 
O movemento de terras desta obra é relativamente pequeno, resultando en noiros de escasa altura 
que raramente exceden un metro de diferencia entre a rasante e o terreo natural. Se ben dentro do 
movemento de terras é destacable a diferencia entre desmonte e terraplén, resultado de buscar solucións 
óptimas para un circuíto equilibrado a nivel de esixencia física e do aparcadoiro. 
O resumo de terras é o seguinte: 
o Terra vexetal: 11.523m3 
o Desmonte: 48.556m3 
o Terraplén: 6.120m3 
Existe un excedente de 42.436m3 de terreo, a parte do terreo vexetal, que se empregará para perfilar 
noiros, acondicionar laterais de camiños, realizar pequenas elevacións que conformen gradas naturais, 
etc. En canto ao terreo vexetal, será aproveitado para executar as zonas verdes. 
Trazado xeométrico. 
O trazado comprende 9 eixos diferentes, dos cales 8 son rectos e curtos e 2, os destinados ao circuíto 
propiamente, máis longos e sinuosos. As lonxitudes e o firme son os seguintes: 
 Tipo de firme Lonxitude Ancho (incluíndo 
beirarrúas) 
Acceso A Flexible 12m 17m 
Acceso B Flexible 16m 10m 
Acceso C Flexible 189m 4m 
Aparcadoiro Flexible 131m 90m 
Edificio de 
servizos 
Ríxido 67m 30m 
Grada Principal Ríxido 85m 10m 
Grada 
secundaria 
Ríxido 45m 6m 
Box Ríxido 102m 22m 
Circuíto de 
quecemento 
Ríxido 368m 3m 
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Circuíto principal Ríxido con 
variacións 
3.128m 4-6m 
TOTAL  4.143m  
O firme flexible está composto por unha explanada E-2 de 55cm de solo seleccionado, unha capa de 
saburra de 25cm e unha capa de rodadura AC 16 surf D de 5cm de espesor, con un rego de imprimación. 
O firme ríxido está composto por unha explanada E-2 de 55cm de solo seleccionado e unha capa de 
formigón de firme de 18cm de espesor. 
6.4. Seguridade e balizamento: 
O perímetro da parcela delimítase con valados de 2m de alto conformado por malla metálica de simple 
torsión e un cerramento vexetal conformado por cipreses plantados pola cara interior de dito valado. 
Ademais do perímetro exterior, o perímetro do aparcadoiro que se destina a organización tamén está 
delimitado por un valado de malla metálica de 2m de alto. 
En canto ao circuíto, para separar as espectadoras das deportistas emprégase un valado de similares 
características, mais de só 1m de alto. 
6.5. Drenaxe: 
A drenaxe que se deseña ten como finalidade principal evitar o estancamento de auga, tanto en zonas 
do circuíto como nas zonas verdes nas que se poden situar as espectadoras. A drenaxe consta 
principalmente de bordos nas cabezas de terraplén así como cunetas con reixas que funcionan a modo 
de sumidoiros lineais, baixantes e pozos de rexistro. 
6.6. Estruturas: 
As únicas estruturas que se proxectan son pequenas columnas de 30cm de canto e 2m de alto para 
soster os portais que dan acceso ao recinto. 
6.7. Urbanización: 
Toda parte do recinto no que non se proxecta unha explanada van se sementadas para destinarse a 
zonas verdes. Ademais dos cipreses que forman unha barreira verde no perímetro do recinto dispóñense 
ata 100 árbores de especies autóctonas repartidas homoxeneamente polo resto de zonas verdes que 
axudan minimalizar o impacto visual e crean zonas de sombra. 
Para mellorar a comodidade das espectadoras á hora de desprazarse polas distintas zonas do circuíto 
disponse uns camiños conformados por unha lousa de formigón, evitando a degradación das zonas verdes 
ante o paso excesivo de persoas. 
O recinto conta con iluminación na súa totalidade, con farolas de 6m de altura, e distribución de corrente 
eléctrica ás principais zonas para a conexións de medios auxiliares como hidrolimpadoras, así como se 
prepara a instalación para acoller conexións de telecomunicacións e darlles uso se as circunstancias o 
requiren. Todas as liñas de distribución son soterradas. 
7. Xeoloxía e xeotecnia. 
7.1. Xeoloxía: 
A información xeolóxica obtívose da folla 94 da Serie 1:50.000 do IGME. Dela podemos destacar que 
na área de proxecto se inclúe integramente nunha zona de anfibolitas, facies e anfibólica localmente de 
xistos verdes do precámbrico, incluídas dentro do Complexo de Ordes. 
7.2. Xeotecnia: 
A campaña xeotécnica deste proxecto componse de 3 escavacións de 3 metros de profundidade e 2 
sondaxes. Dado o carácter académico deste proxecto a campaña xeotécnica é ficticia e está baseada en 
datos de outros proxectos de zonas próximas. 
No anexo do Estudo Xeotécnico detállanse os distintos estudos e os seus resultados, podendo 
destacar a consideración de explanada tipo E-2 sen necesidade de realizar ningunha operación máis que 
a de compactado, por ser este solo seleccionado. 
O solo é escavable na súa totalidade e non chega a cortar o nivel freático en ningún momento, nin con 
escavacións nin con sondaxes. No proxecto empregaranse noiros en desmonte 1H/1V e noiros en 
terraplén 3H/2V. 
8. Servizos afectados e expropiacións. 
Os terreos nos que se desenvolven as obras xa son propiedade da Administración, en concreto da 
Xunta de Galicia, polo que non é necesario realizar ningunha expropiación. 
En canto aos servizos, ningún servizo é afectado, nin electricidade, nin abastecemento nin saneamento, 
tendo que realizar unicamente as acometidas cos servizos. 
9. Impacto ambiental. 
A construción do circuíto xera unha serie de impactos ambientais, a continuación destácanse os 
principais así como as medidas para minimizalos. 
 Protección atmosférica: 
Para evitar as molestias que o po xerado durante a construción do circuíto efectuaranse regas 
periódicas de todos os camiños de acceso a obra, instalacións auxiliares e parques de maquinaria. 
Os materiais susceptibles de emitir po á atmosfera transportaranse tapados. 
 Protección da vexetación: 
Despois da roza balizaranse a parcela, as chairas e o terreo ocupado pola pista para afectar o menos 
posible á vexetación de parcelas lindeiras. 
Restablecerase a capa superior de terra vexetal para o seu uso en zonas non afectadas pola pista, 
redución da inclinación de noiros de terraplén, zonas axardinadas, etc. 
Sobre zonas de noiros de terraplén, realizarase unha hidrosementa para revexetalos e protexelos da 
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erosión na medida do posible. 
 Protección hidrolóxica: 
As augas residuais xeradas nas zonas de instalacións e parques de maquinaria, así como as 
procedentes da escavación da chaira, derivaranse e someterán a un sistema de desbaste e decantación 
de sólidos. Realizarase un seguimento analítico das augas procedentes das balsas para evitar o impacto 
derivado de posibles verteduras contaminantes sobre o terreo. 
 Protección da fauna: 
Débese levar a cabo un control das verteduras de materiais, lubricantes e combustibles, o que podería 
provocar a contaminación de cursos de auga con efectos negativos sobre a fauna de medios acuático. 
Todo tipo de residuos deberán ser depositados nos vertedoiros autorizados. Ademais, é aconsellable que 
parques de maquinaria, depósitos de materiais etc. sitúense o máis preto posible do trazado e en zonas 
de escaso valor natural. 
 Protección paisaxística: 
Co fin de lograr unha maior integración das instalacións co medio realizarase un valado discreto en 
conxunción cun valado natural de cipreses e, no interior, a plantación de árbores autóctonas. 
10. Xestión de residuos. 
Cumprindo co establecido no Real Decreto 105/2008 redactouse un anexo de xestión de residuos que 
se pode consultar no Anexo Nº12 da memoria xustificativa e cuxo orzamento ascende a 145.515,34€. 
En dito anexo recóllense a estimación dos residuos xerados na execución das obras e o coste da súa 
xestión en centros autorizados. 
11. Seguridade e saúde. 
No Anexo Nº16 inclúese o correspondente Estudo de Seguridade e Saúde no que se establecen as 
previsións respecto á prevención de riscos de accidentes e enfermidades laborais, así como os derivados 
dos traballos de reparación, conservación e mantemento, e as instalacións preceptivas de hixiene, saúde 
e benestar dos traballadores e traballadoras. 
Indícanse as directrices básicas que debe seguir a empresa construtora así como o equipamento 
necesario  para poder levar a cabo as súas obrigas de prevención de riscos laborais, facilitando o seu 
desenvolvemento baixo o control da Dirección de Obra, de acordo ao recollido no Real Decreto 1627/1997 
polo que se establece a obrigatoriedade de incluír un Estudo de Seguridade e Saúde no Traballo nos 
proxectos de edificación e obras públicas. 
A contía dedicada a Seguridade e Saúde detállase no correspondente anexo e ascende a 59.440,94€. 
12. Plan de obras. 
O prazo de execución estimado das obras é de NOVE (9) meses, sendo as fases que máis tempo 
requiren a de movemento de terras e a de afirmado, sen contar as fases de seguridade e saúde e a de 
xestión de residuos que teñen a mesma duración que a execución das obras debido a que a prevención 
de riscos laborais e os servizos de hixiene deben estar presentes durante todo o proxecto así como a 
xestión dos residuos inherentes á execución das diferentes obras. 
No Anexo Nº17 Plan de Obra recóllese un programa estimativo da duración e a franxa temporal na que 
se localizan as distintas partidas do proxecto, dando así cumprimento ao artigo 132 do Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001). 
Tal e como se indica no propio regulamento, o programa indicado no plan de obras ten unicamente 
carácter indicativo e non é vinculante para a Contratista. 
13. Prazo de execución e garantía das obras. 
De acordo ao exposto no Anexo Nº17 Plan de Obra o prazo de execución para o presente proxecto 
establécese en NOVE (9) meses. 
O prazo de garantía das obras é de 12 meses desde a finalización das mesmas, tal e como se indica 
no Prego de Prescricións Técnicas Particulares. 
14. Xustificación de prezos. 
Para o cálculo do orzamento e obtención dos prezos que figuran nos Cadros de Prezos Nº1 e Nº2 do 
documento ORZAMENTO inclúense os costes directos e indirectos correspondentes a cada partida no 
Anexo Nº15 Xustificación de Prezos. 
Ditos costes directos e indirectos foron obtidos mediante a base de prezos da ORDEN CIRCULAR 
37/2016 “Base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras (2016)” ademais de outras 
bases de datos complementarias, destacando a complementación feita coa base de datos do Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia. Os condicionantes de contorno que se estableceron foron: 
o Obra localizada na provincia da Coruña 
o Distancia aos puntos de xestión de residuos 10km. 
o Impostos indirectos: 6% 
Na páxina generadordeprecios.info pódense consultar as mesmas partidas empregadas para calcular 
o orzamento deste proxecto. 
15. Revisión de prezos. 
A duración de execución das obras é de 9 meses, o cal dá marxe desde a adxudicación das obras para 
que non se supere un ano desde a adxudicación ata a finalización e, por tanto non é necesario establecer 
unha fórmula de revisión de prezos. A pesar diso indícase unha fórmula para suplir calquera eventualidade 
que levara a o proxecto tardase máis dun ano en finalizarse e houbese que revisar prezos. 
Dada a incidencia que ten no orzamento o afirmado e acordo ás fórmulas establecidas no Real Decreto 
1359/2011 proponse a fórmula Nº 141 (Construción de estradas con mesturas bituminosas) para a revisión 
de prezos deste proxecto. 
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16. Clasificación da contratista. 
En cumprimento do esixido no Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto 1098/2001) proponse, segundo se detalla no Anexo Nº18 Clasificación da 
Contratista, a seguinte clasificación: 
o G3f 
Esta clasificación ten un carácter meramente indicativo, dado que a clasificación definitiva é a que se 
defina no Prego de Cláusulas Administrativas. 
 
17. Resumo do orzamento. 
No documento ORZAMENTO recóllense as partidas das distintas unidades de obra, co prezo e 
cantidades que dan lugar á obtención do seguinte orzamento: 
 ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 2.446.414,56 
 13,00 % Gastos xenerais..............................   318.033,89 
 6,00 % Beneficios industriais......................   146.784,87 
  ______________________  
 SUMA DE G.X. e B.I. 464.818,76 
 
 ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 2.911.233,32 
 21,00 % I.V.E. .........................................  611.359,00 
  _____________  
  _____________  
 ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN máis I.V.E. 3.522.592,32 
Ascende o presuposto xeral á expresada cantidade de TRES MILLÓNS CINCOCENTOS NOVENTA E 
DOUS EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS. 
 
18. Declaración de obra completa. 
Este documento recolle todos os traballos que hai que levar a cabo para executar a totalidade da obra. 
O presente proxecto “Circuíto de ciclocrós en Santiago de Compostela” cumpre cos requirimentos do 
Decreto 3410/1975, polo que se aproba o Reglamento General de Contratación del Estado. 
Co exposto na presente Memoria, así como na restante documentación do proxecto, considérase 
totalmente definida a obra proxectada, sendo susceptible de ser entregada ao uso público sen prexuízo 
das ulteriores modificacións das que poida ser obxecto, sendo polo tanto unha obra completa. 
 
 
 
19. Documentos que integran o proxecto. 
O presente proxecto está constituído polos seguintes documentos: 
o Documento Nº1: Memoria. 
o Documento Nº2: Planos. 
o Documento Nº3: Prego de Prescricións Técnicas Particulares. 
o Documento Nº4: Orzamento. 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, Agosto de 2017   
 
   
    
Autor do proxecto: Martín Rei Leis   
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1. Introdución. 
As federacións de ciclismo con ámbito de actuación na Comunidade Autónoma de Galiza son a 
Federación Galega de Ciclismo, a Real Federación Española de Ciclismo e a UCI (federación 
internacional). 
A UCI elabora e revisa continuamente a normativa coñecida como “Règlement du sport cicliste”, na 
que se presentan as disposicións que regulan o deporte ciclista, abarcando desde requirimentos técnicos 
das infraestruturas ata as restricións de datas para a celebración de probas, pasando por aspectos como 
a arbitraxe, sancións, obrigas, etc. 
A RFEC recolle a normativa da UCI e aumenta a mesma coas disposicións que son unicamente de 
ámbito estatal. Así mesmo a Federación Galega de Ciclismo elabora tamén unha normativa propia que se 
centra especialmente nos aspectos que as outras normativas non inclúen como os campionatos e torneos 
autonómicos. 
Por outra banda o Concello de Santiago de Compostela aproba o 30 de outubro de 2008 o seu Plan 
Xeral de Ordenación Municipal, onde se recolle o planeamento urbanístico do concello. 
2. Demanda existente. 
O Anuario de Estadísticas Deportivas elaborado pola Subdirección General de Estadística y Estudios 
da Secretaría Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recolle os resultados estatísticos 
máis relevantes do ámbito deportivo. 
Neste anuario recóllese o ciclismo como unha das 10 modalidades deportivas con máis número de 
licencias federativas, ademais de ser un dos deportes con maior frecuencia semanal de práctica por parte 
das deportistas. 
Entre os datos máis significativos está o constante aumento no número de licencias, que tan só no 
período de 2012 a 2016 aumentou un 125% aproximadamente ao pasar de 61.733 a 75.855 licencias, 
pasando de representar o 1,8% ao 2,1% do número total de licencias deportivas en todo o Estado. 
A nivel galego o número de licencias ascende a 7.149, un número elevado en relación ás demais 
comunidades autónomas, tanto no número total que lidera Andalucía con 10.942 e ás que seguen Cataluña, 
Comunidade Valencia, País Vasco e Galicia, como porcentualmente, xa que Galiza apenas conta con 2,7 
millóns de habitantes. 
En canto a clubs deportivos federados a nivel estatal hai 3.796 clubs, 265 en territorio galego, que 
representan case o 6% dos clubs federados de todo o Estado. 
Cabe destacar que a maior parte das deportistas de outras modalidades deportivas sinalan que tamén 
acostuman practicar ciclismo, sendo a modalidade máis practicada como segundo deporte. 
Nos últimos anos a conciencia ambiental e saudable fixo que moitas persoas decidisen facer un maior 
uso da bicicleta en detrimento dos automóbiles, o que axuda ao aumento de deportistas da modalidade, 
se ben a maioría das persoas que usan a bicicleta como medio de transporte non teñen licencia nin 
deportiva nin cicloturista, co cal o número de federados e federadas só son unha pequena parte do total 
de ciclistas. 
Mais consecuentemente co aumento do número de ciclistas nas estradas tamén aumenta o número 
de accidentes, que acostuman ser fatais para as ciclistas. Este feito fai que as persoas que queren 
practicar ciclismo e non lles atrae o ciclismo de estrada ou atopan abafante a cantidade de tráfico nas 
estradas busquen alternativas en outras modalidades ciclistas, mais a situación resúmese en todas na 
falta de infraestruturas. 
Neste senso a única modalidade deportiva que conta cunha infraestrutura en Galiza é o ciclismo de 
pista, cun velódromo no Porriño, mais que se atopa nunhas condicións que imposibilitan a práctica en 
condicións aceptables de seguridade. 
3. Conclusións. 
A proposta recollida neste proxecto dota aos e ás ciclistas galegas dunha infraestrutura innovadora a 
nivel mundial onde poder coñecer esta modalidade dentro do ciclismo en condicións de seguridade, 
adestrarse para a competición e desfrutar de campionatos coas mellores comodidades. 
Ademais, é destacable o tirón económico que está a supor o ciclismo en países nos que a súa práctica 
está máis normalizada, axudando a crear emprego e contribuíndo ao mesmo tempo a mellorar a saúde e 
a calidade de vida das persoas favorecendo o exercicio físico e o menor uso do automóbil, co conseguinte 
beneficio incluso para as persoas non ciclistas que viven en áreas urbanas saturadas de contaminación 
atmosférica e acústica dos coches. 
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1. Cartografía. 
1.1. Base cartográfica. 
A cartografía empregada para o presente proxecto foi facilitada pola Oficina de Urbanismo do Excl. 
Concello de Santiago de Compostela. 
A cartografía facilitada son fragmentos da cartografía máis recente da que se dispón no concello, que 
conta con escala 1:1000 e con curvas de nivel cada 1m. 
Nos apéndices do presente Anexo recóllese a cartografía usada, no apéndice 1 recóllense os tres 
fragmentos de cartografía (coa posición e distanciamento correlacionados coa realidade), no apéndice 2 
recóllese a cartografía empregada na Alternativa 1 (zona da Granxa do Xesto) do Estudo de Alternativas 
(Anexo Nº6), no apéndice 3 recóllese a cartografía da Alternativa 2 (zona de San Lázaro) e no apéndice 4 
recóllese a cartografía da alternativa 3 e zona de proxecto (zona do Monte do Gozo). 
1.2. Programas informáticos empregados. 
Para a realización do estudo de alternativas fíxose uso do programa de CAD Autocad, versión 2004, 
coa extensión do programa MDT, versión 7. 
Para a realización do proxecto en xeral fíxose uso do programa Clip, versión 1.29, e do programa de 
CAD Autocad, versión 2017. 
2. Implantación. 
2.1. Introdución. 
Dado o carácter académico do proxecto fan inviable o gasto que supón a realización dun traballo de 
campo necesario para a obtención dos datos necesarios, polo que se decide tomar a hipótese de que as 
coordenadas recollidas na cartografía contan coa precisión suficiente para a realización do proxecto. 
2.2. Bases. 
Para implantar axeitadamente en planta o circuíto e o conxunto de infraestruturas auxiliares úsanse 
unha serie de bases e puntos de implantación que son as seguintes: 
 
Base X Y
B1 541.230,266 4.748.268,947
B2 541.310,750 4.748.324,132
B3 541.480,310 4.748.327,969
B4 541.480,412 4.748.225,912
B5 541.386,410 4.748.012,451
B6 541.117,543 4.747.970,621
COORDENADAS BASES
 
 
 
PUNTO X Y PUNTO X Y
P01 541.002,511 4.748.005,141 P24 541.306,598 4.747.945,492
P02 541.081,458 4.747.938,341 P25 541.328,330 4.747.958,315
P03 541.162,972 4.748.030,044 P26 541.361,284 4.748.082,939
P04 541.299,515 4.747.912,629 P27 541.385,702 4.748.087,097
P05 541.327,271 4.747.948,237 P28 541.405,899 4.748.126,689
P06 541.350,080 4.748.024,280 P29 541.415,243 4.748.168,292
P07 541.390,591 4.748.086,094 P30 541.413,616 4.748.225,971
P08 541.407,220 4.748.118,831 P31 541.393,497 4.748.240,144
P09 541.416,987 4.748.163,969 P32 541.344,194 4.748.221,592
P10 541.412,274 4.748.254,456 P33 541.328,641 4.748.202,459
P11 541.370,613 4.748.240,895 P34 541.303,903 4.748.223,024
P12 541.279,046 4.748.321,161 P35 541.276,194 4.748.257,380
P13 541.249,145 4.748.260,814 P36 541.259,850 4.748.261,566
P14 541.192,525 4.748.220,327 P37 541.106,338 4.747.114,086
P15 541.098,446 4.748.099,008 P38 541.111,490 4.748.095,736
P16 541.014,514 4.748.000,076 P39 541.212,100 4.748.053,248
P17 541.079,008 4.747.943,378 P40 541.232,184 4.748.053,248
P18 541.156,789 4.748.046,076 P41 541.272,358 4.748.293,166
P19 541.209,998 4.748.008,301 P42 541.274,551 4.748.265,288
P20 541.226,716 4.748.031,219 P43 541.332,610 4.748.214,217
P21 541.173,238 4.748.069,713 P44 541.359,443 4.748.241,782
P22 541.231,175 4.747.992,704 P45 541.298,168 4.748.294,513
P23 541.253,872 4.747.967,528
COORDENADAS PUNTOS
 
No documento PLANOS recóllense estas mesmas coordenadas xunto cun plano da súa localización. 
3. Apéndices. 
Nas seguintes 4 páxinas móstranse os planos da cartografía empregada, sendo respectivamente: 
3.1. Conxunto da cartografía. 
3.2. Cartografía Granxa do Xesto. 
3.3. Cartografía San Lázaro. 
3.4. Cartografía Monte do Gozo. 
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1. Obxecto. 
O obxecto deste anexo é a descrición e caracterización da xeoloxía da zona de construción da 
urbanización co fin de lograr unha primeira aproximación representativa dos chans e rochas existentes 
nas súas proximidades. 
Ademais o presente estudo permitiranos establecer unha campaña de traballo de campo e de 
laboratorio para, máis adiante, no estudo xeotécnico poder obter os parámetros definitorios do chan. 
De forma esquemática os obxectivos perseguidos neste estudo son: 
o Extraer conclusións xerais sobre a capacidade resistente do terreo. 
o Obter información sobre a dispoñibilidade de materiais mediante un estudo de xacementos e 
canteiras. 
Tras unha descrición xeral e a análise dos grupos litolóxicos fundamentais, analizaranse as 
características estratigráficas e petrolóxicas. A continuación, procederase a detallar as particularidades 
tectónicas da zona de estudo. 
2. Situación e encadre xeolóxico. 
2.1. Introdución. 
Neste apartado analízanse as 
características xeotécnicas da zona. A 
información extráese da Folla 95 “O Pino” do 
Mapa Geotécnico 1:50.000 del Instituto 
Geológico y Minero Español (I.G.M.E.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Situación e encadre xeolóxico. 
A zona de estudo atópase na área 4762-4763 e 51-52, xa que esta distribúese preferentemente pola 
metade oriental da Folla. A área encádrase no centro-sur da provincia da Coruña, entre os ríos Tambre 
(norte) e Ulla (sur). 
Xeoloxicamente a Folla atópase no bordo occidental na zona Galiza Central Tras-osMontes definida 
por MATTE e que se caracteriza segundo dito autor por: 
o Ausencia de afloramento Devónico-Carbonífero. 
o A presencia dun Ordovícico Superior e un Silúrico xistoso moi potentes (ata 
4.000m). 
o Ausencia total de cámbrico en certos puntos da zona. 
o A presencia dun Precámbrico en porfiroide. 
o A presencia dun Precámbrico antigo, esencialmente constituído de rochas básicas 
metamorfizadas. 
Os principais materiais que afloran na zona son xistos e gneis de “Ordes”, que se sitúan sobre un grupo 
de rochas básicas de natureza fundamentalmente anfibótica e cuxo maior afloramento está situado no 
bordo Sur-Oeste da Folla e ao que se denominou Macizo de Santiago. Tamén cabe destacar a presencia 
dun ortogneus olloso que aflora ao Oeste da Folla, poñéndose en contacto con rochas encaixantes 
mediante un sistema case ortogonal de fracturas de distensión. 
A morfoloxía da zona está condicionada pola litoloxía dos materiais, localizándose nas zonas de relevo 
máis abrupto e de cotas máis elevadas nos afloramentos de metabasitas, onde se alcanzan os 500m de 
altura. Dentro da “Serie de Ordes”, e dentro do bordo norte-oriental da Folla, poden verse os resto dunha 
antiga superficie de erosión, con cotas entre 400 e 450m, na cal se empraza a rede hidrográfica actual, 
que está constituída polo Tambre ao norte e o Ulla ao sur. A divisoria de augas entre ambos ríos atravesa 
a Folla case de este a oeste, excepto no bordo norte-oriental, onde se desvía cara o norte, coincidindo 
cun nivel de erosión anteriormente mencionado. 
3. Estatigrafía. 
3.1. Dominio da “Serie de Ordes”. 
O proxecto atópase localizado nunha zona dominada pola citada serie xeolóxica e na que se 
diferencias tres grandes grupos de rochas: Metabasitas, metasedimentos da “Serie de Ordes” e ortogneis 
pegmatoides. 
Estratigraficamente, estímase que a “Serie de Ordes” se atopa situada máis ou menos concordante 
(na cartografía aparece con contacto acordante) sobre as metabasitas do Macizo de Santiago. 
O ortogneis pegmatoide ponse en contacto mediante fallas coas rochas encaixantes, polo que a súa 
relación estratigráfica coas rochas veciñas, na zona de estudo, resulta imposible poñer de manifesto. 
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3.2. Macizo de Santiago de Compostela. 
Afloran case totalmente no bordo sur da Folla, incluíndo a zona de proxecto, sendo o afloramento máis 
próximo a Santiago o de maior extensión. Estes macizos están formados case en exclusiva por rochas 
afibóticas que localmente poden aparecer tanto en facies granulita como retrógradas a xistos verdes. 
Aínda que debido á escaseza de afloramento das rochas ultrabásicas, así como a complexidade 
derivada da actuación das distintas fases de deformación e metamorfismo, é moi difícil chegar a ter unha 
idea clara da estratigrafía destas rochas, a continuación exponse como hipóteses de traballo a posible 
secuencia estratigráfica que, polos datos de campo obtidos, estímase como a secuencia estratigráfica 
normal (esta hipótese apóiase tamén nos datos obtidos da cartografía da Folla número 96, Arzúa (Div. 
Geol. IGME, 1975).  
 Rochas ultrabásicas serpentinizadas 
Afloran no macizo de Santiago, ocupando unha extensión aproximada duns 0,15 quilómetros cadrados, 
entre os quilómetros 4 e 5 da eestrada local de Santiago a Rodiño. Trátase de rochas máis ben masivas, 
de cor escura en corte fresco, e que adoitan presentar unha pátina duns 5 mm. de cor ocre. A roca aparece 
intensamente diaclasada, orixinándose en dicha diaclasas minerais serpentínicos.  
 Anfibolitas 
Aparecen asociadas aos xistos de Ordenes e ás rochas ultrabásicas. Presentan unha gran variedade 
litológica, e a relación e posición estratigrá-fica dos distintos tipos que se poden definir é un dos problemas 
máis arduos do presente estudo. Trátase de rochas compactas, xeralmente bandeadas, de cor verdoso e 
con presenza máis ou menos frecuente de fenocristales de anfíbol e/ou granate. Puidéronse distinguir 
varios tipos: anfibolitas s.s., anfibolitas granatíferas e anfibolitas en facies granulitas (pirigarnitas da 
nomenclatura de VAN ZUUREN, A. V. (1969).  
o Anfibolitas s.s. 
Atópanse relacionadas espacialmente cos metasedimentos da «Serie de Ordenes», 
situándose estratigraficamente por baixo dos devanditos materiais. 
Macroscópicamente son rochas escuras de tinguidura verdoso ou azulado, 
compactas, e aparecen afectadas por unha forte lineación mineral dos cristais de 
anfíbol (hornblenda). Localmente estas anfibolitas sofren un proceso de 
retrometamorfismo, asociado posiblemente á fase de cabalgamento hercínicos, 
pasando a roca a facies de xistos verdes e adquirindo un aspecto no campo de 
«greenstone». Este fenómeno parece ser máis intenso nas zonas de intensa 
deformación.  
o b) anfibolitas granatíferas 
Trátase de rochas compactas de cor gris-verdoso, de gran fino, bandeadas e con 
fenocristales, visibles a primeira ollada, de granates, chegando ás veces a 
constituír gran parte da masa rochosa. 
Espacialmente, atópanse asociadas ás anfibolitas descritas anteriormente, 
realizándose o tránsito mediante unha banda de anfibolitas nas que aparecen 
pequenos granates. No estudo microscópico observouse que algunhas das rocas 
que actualmente se presentan como anfibolitas con granates deberon alcanzar, 
posiblemente, durante a primeira fase de metamorfismo, a facies granulita, 
pasando ao seu estado actual (facies anfibolita) tras un proceso de 
retrometamorfismo.  
o c) Pirigarnitas 
Asociadas ás anfibolitas granatíferas, e nas zonas de maior intensidade de 
metamorfismo, atópanse unhas rocas que practicamente presentan o mesmo 
aspecto que as anfibolitas granatíferas, pero que ao ser estudadas detidamente 
presentan na súa composición mineralóxica un piroxeno monoclínico da serie 
diópsido-hedembergita, feito que permite clasificalas como pirigarnitas (segundo a 
clasificación de VOGEL, D. E., 1966). As relacións destas rocas coas encaixantes 
é difícil de establecer dado a limitada extensión das súas afloramentos. Con todo, 
cabe pensar que constitúen restos sen retrometamorfizar das rocas que deron 
orixe, por un lixeiro retrometamorfismo, a algunhas anfibolitas granatíferas. Ao 
mesmo tempo, parece ser que non todas as anfibolitas granatíferas proceden das 
pirigarnitas, senón que ditas rocas foron afectadas por un metamorfismo que 
alcanza a facies das anfibolitas con andino. 
4. Tectónica. 
Obsérvanse varias fases de plegamento, unha polo menos de cabalgamento e varias de fracturación 
tardías, asociadas a fenómenos distensivos. As dúas últimas fases son as que configuran as 
macroestruturas observables no recinto estudiado e son as únicas que poden verse a escala macro, 
debido, en parte, á homoxeneidade litolóxica dos materiais. 
 Fase I 
Non se puideron observar na Folla, e a escala do presente estudo, ningunha estrutura, tanto a escala 
macro como mesoscópica, asociada a esta etapa de deformación; só a escala microscópica, e non sempre 
se puideron observar en bisagras de fase II dos xistos de “Ordes”, restos dunha xistosidade anterior, 
practicamente borrada pola xistosidade de fluxo xerada durante dita segunda fase. 
 Fase II 
É a fase que alcanzou maior desenvolvemento visible na zona estudada, sendo, polo menos nos xistos 
de “Ordes”, responsable da xistosidade de fluxo rexional. 
Maniféstase en forma de pregues similares apertados, cunha xistosidade de plano axial, e visible 
xeralmente nas venas de cuarzo de exsudación de fase I, e nas intercalacións areosas da “Serie de Ordes”. 
Os planos axiais de ditos pregues deberon ser en principio horizontais, aínda que actualmente aparecen 
máis ou menos verticalizacos, excepto nas zonas de bisagra, debido á actuación de fases posteriores. 
 Fase III 
Caracterízase esta fase por pregues de hábito similar, a veses cilíndricos, de dirección axial 
aproximada N20E, mais que poden chegar a ser E-O. Debido á actuación das fases posteriores. 
Trátase de pregues máis amplos que dos xerados durante a segunda fase, polo tanto de carácter máis 
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superficial e cunha xistosidade de fractura pouco desenvolta, observable só en zonas de charnela. 
Nas rochas do macizo de Santiado atopouse un gran nñumero destes pregues, presentando en 
ocasións planos axiais subhorizontais e outras veces verticalizados, segundo se consideren zonas de 
bisagra ou flanco de pregue de fase IV. Polo xeral son pregues apertados e de hábito similar, moi parecidos 
aos orixinados nos metasedimentos de “Ordes”. Son especialente visibles no Monte Viso e na pista de 
Rubio a Cubelo. 
 Fase IV 
É perfectamente visible no campo e ten unha repercusión cartográfica á escala do presente estudo, 
sendo responsable de algunhas das grandes megaestruturas visibles na Folla. 
Na “Serie de Ordes” esta fase maniféstase por pregues cilíndricos da amplo radio de curvatura, de 
dirección axial practicamente N-S e planos axiais subverticais. 
 Fase de cabalgamento 
Só se ten evidencia dunha sola fase de cabalgamento cuxa representación en campo e a escala 
cartográfica é bastante clara. É especialmente visible nas zonas onde este mecanismo pon en contacto 
metasedimentos e rochas metabásicas, como sucede co afloramento de metabasitas localizado nas 
poriximidades de Gonzar. 
 Fase de distensión 
Estimase que entre a primeira e a segunda fase de pregamento tivo lugar un amplo período de calma, 
acompañado dunha fase de distensión. Durante esta fase e asociado posiblemente a un fenómeno de 
abertura cortical debeu intruír un granito calcoalcalino, que actualmente aparece como un ortogneis que 
foi chamado neste estudo ortogneis pegmatoide. O seu afloramento ocupa unha ancha franxa na rexión 
Beseño-Branzá. 
5. Historia xeolóxica. 
O desenvolvemento da Historia Xeolóxica desta zona tropeza coa ausencia case absoluta de datos 
paleontolóxico (series metamorfizadas por encima do umbral de conservación de restos fósiles), e de 
datacións absolutas. É preciso recorrer, por tanto, aos criterios de correlacións crono-estatigráficas e 
tectónicas, e extrapolar datos de zonas afíns máis ou menos próximas á área estudada. Neste sentido 
presenta unha extraordinaria importancia os datos estratigráficos e tectónicos obtidos do estudo das series 
Precámbrico e Paleozoico nos dominios máis externos do xeosinclinal galego. 
6. Petroloxía. 
6.1. Rochas metamórficas. 
 Dominio da “Serie de Ordes” – Macizo básico de Santiago 
É o grupo que posiblemente presente unha maior variedade petrolóxica: aparecen na súa maior parte 
no cuadrante S-O da Folla estudiada. A continuación expóñense as distintas variedades petrolóxicas na 
orde que supoñería unha secuencia estratigráfica normal. 
o Rochas metabásicas serpentinizadas. 
Presentan o seu afloramento en íntima relación espacial coas anfibolitas e, ao parecer, 
dispostas concordantemente con elas. Son rocas de cor escura, en corte fresco, 
que adoitan presentar unha capa ocre duns 5 mm. de espesor. Do seu estudo 
petrográfico obtense unha composición dada polos seguintes minerais principais: 
piroxeno (máis abundante que o olivino) olivino, anfíbol monoclínico e serpentina 
(secundaria), e como accesorios: espiñela, opacos e clorita (secundaria); esta 
composición permite clasificar á roca como unha wehrlita ou unha harzburgita. 
Aínda que non se teñen datos concretos do grao de metamorfismo que alcanzou 
esta roca, cabe pensar que está próximo á facies das granulitas, xa que as rocas 
encaixantes desta formación presentan un metamorfismo nesta facies ou próximo 
a ela.  
o Anfibolttas 
Desde o punto de vista petrológico e en orde decreciente da intensidade de 
metamorfismo pódense diferenciar os seguintes grupos:  
a) Pirtgarnitas 
Son rocas caracterizadas pola paraxénese: clinopiroxeno-anfíbol-granate. O estudo 
petrolóxico das mostras recollidas desta formación dá os seguintes datos:  
O clinopiroxeno de cor verdoso pertence á serie diópido-hedembergita; presenta 
frecuentemente transformación (nos bordos) a unha hornblenda de cor azul-
verdoso. 
A plagioclasa, que en ocasións preséntase como mineral accesorio, presenta contidos 
en anorteta do 20 ao 30 por 100. Os cristais están deformados e presentan 
frecuentes distorsións nos pianos de macla. 
Os granates, de cor rosa pálida, presentan hábito subhedral e teñen frecuentes 
inclusións de piroxeno, cuarzo e hornblenda. 
A hornblenda preséntase en dúas xeracións de crecemento. A primeira en cristalizar 
(posiblemente durante a fase asíntica de deformación) é de cor marrón verdoso e 
ao parecer coexiste dunha maneira estable co granate e o clinopiroxeno; a 
segunda é de cor verdoso e se xera durante o metamorfismo Hercínico e en parte 
procede do retrometa-morfismo do clinopiroxeno e da hornblenda da primeira 
facies. 
Os minerais accesorios máis frecuentes son: circón, esfena e epidota. Destes datos 
petrológicos dedúcese que estas rocas sufriron rail menos dous procesos 
metamórficos, e! primeiro durante a deformación asíntica, no que se alcanza a 
facies das granulitas e na que se xeran o clinopiroxeno, a hornblenda verde, algúns 
granates, probablemente, e as plagioclasas de máis alto contido en anortita. O 
segundo proceso meta-mórfico desenvólvese durante a primeira fase de 
deformación Hercínica e alcanza tan só a facies das anfibolitas en subfacies das 
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anfibolitas almandínicas; neste proceso xérase a hornblenda verde, a maioría dos 
granates (fundamentalmente os que presentan inclusións) e probablemente as 
plagioclasas de máis baixo contido en anortita.  
b) Atifibolítas granatíferas  
Estas rocas están amplamente difundidas nos afloramentos de anfibolitas, 
presentándose xeralmente en íntima relación espacial coas pirigarnitas ou 
anfibolitas en facies granulita. O estudo petrológico das mostras recollidas nesta 
formación proporciona datos que a continuación se expoñen: 
A hornblenda presenta nalgunhas mostras dúas xeracións de cre-cimento de cristais 
de análogas características ás descritas nas pirigarnitas; aínda que o máis 
frecuente é que soamente apareza a hornblenda verde. 
O granate ten cor rosada cun reemplazamiento a través dos planos de fractura, nos 
que se poden orixinar epidota e clorita secundaria. Estes granates chegan a 
alcanzar 3-4 cm. de diámetro. 
A plagioclasa presenta un contido en anortita do 20 ao 30 por 100, aínda que son moito 
máis frecuentes as porcentaxes próximas ao 20 por 100. 
O cuarzo xeralmente aparece en pequenas proporcións, podendo chegar a estar 
ausente en numerosas ocasións. 
Os minerais accesorios máis frecuentes son: rutilo, circón, esfena, epidota e opacos. 
Estas anfibolitas poden formarse por un proceso de retrometa-morfismo de pirigarnitas, 
como suxire a presenza de hornblenda de cor marrón-verdoso nalgunhas mostras; 
pero os datos de campo inducen a pensar que se orixinaron na primeira etapa de 
metamorfismo, en zonas que non cheguen a alcanzar a facies das granulitas. Así 
pois, estas rocas sufriron dous procesos de metamorfismo en facies anfibolita, 
aínda que non se pode descartar a posibilidade de que nalgúns puntos procedan 
dun retrometamorfismo de pirigarnitas. 
Asociadas a estas anfibolitas aparecen unhas mineralizacións de pirroti-na, pirita, 
calcopirita e blenda diseminadas na masa, a través de diminutas veas de trazado 
moi irregular; os sulfuros máis abundantes son pirrotina e calcopirita. Estas 
mineralizacións posiblemente teñan orixe intramag-mático na roca que por 
sucesivos metamorfismos orixinou ás anfibo-litas que se han cartografiado na 
actualidade.  
c) Anfibolitas (A1)  
Constitúen os seus afloramientos a maior parte do Macizo básico de San-tiago de 
Compostela; o seu estudo petrográfico proporciona tose seguintes datos:  
A hornblenda aparece en dúas xeracións de cristais, a máis antiga aparece en masas 
microcristalinas cunha foliación ben marcada, este anfíbol presenta un pleocroísmo 
marrón-verdoso. A segunda xeración de hornblenda é de cor verde, e en contraste 
coa segunda xeración mostra o seu eixo maior perpendicular á foliación planar.  
A plagioclasa presenta un contido en anortita do 15 ao 20 por 100, e en ocasións 
observouse nela un certo retrometamorfismo pa-sando a epidota; nalgunhas 
mostras pódese observar unha recristaliza-ción de plagioclasas, feito que pode 
estar ligado posiblemente á actua-ción do metamorfismo hercínico. 
De forma local aparecen anfibolitas en facies de xistos verdes, orixinadas por un 
retrometamorfismo das anfibolitas anteriormente descritas; estas anfibolitas en 
facies de xistos verdes caracterízanse pola aparición dun anfíbol incoloro tipo 
tremolita, que procede dun retro-metamorfismo da hornblenda verde; así mesmo 
obsérvase unha serie de minerais secundarios (clorita e epidota, 
fundamentalmente) procedentes do retrometamorfismo de granates e plagioclasa.  
A natureza inicial de todas estas rocas anfibolitas é difícil poñela de manifesto, porque 
debido ás diversas etapas de metamorfismo que sufriron, non só se orixinaron 
cambios minerais senón que se deberon destruír a case totalidade das estruturas 
primarias; a pesar do devandito, pódese supoñer que en orixe tratábase de rocas 
de tipo ga-broideo.  
 Dominio da Serie de Ordes - Formación Ordes  
Desde o punto de vista petrológico constitúe unha serie bastante fornoxénea, dentro 
dunha notable diversidade dos materiais orixinarios, ondas variedades petrológicas 
máis comúns son os gneises e xistos, nos que se dan pequenas intercalacións de 
cuarzoxistos, e meta-grauwackas, anfibolitas e xistos anfibólicos; no extremo NO. 
afloran estes gneises e xistos afectados por un maior metamorfismo e aparecen 
como gneises migmatíticos. As rocas presentan unha xistosidade de fluxo marcada 
por unha alternancia de bandas de minerais micáceos e bandas de mineral 
cuarcítico, que se deberon xerar durante a actuación da primeira fase de 
deformación Hercínica, aínda que está deformada en numerosos puntos pola 
actuación de posteriores fases de deformación.  
o Gneises migmatíticos. 
Na parte noroccidental da Folla, e coincidindo coa zona de maior intensidade de 
metamorfismo, atópanse uns afloramentos de gneises migmatíticos, así como 
unha serie de pequenas inxeccións graníticas de orixe anatéctico e lixeiramente 
alóctonos. A migmatización dos metasedimentos orixina a destrución de moitas 
estruturas preexistentes, iniciando na masa rochosa un diferenciado leucocrata e 
outro melanocrata; nas áreas non migmatizadas desta zona pode verse moscovita 
e biotita nos planos de xistosidade. O estudo petrográfico das diferentes facies 
destes gneises, observadas no campo, proporciona os seguintes datos:  
O cuarzo aparece en cristais de gran medio, xeralmente en bandas e con 
recristalizacións en morteiro. A plagioclasa (albita-oligociasa) presenta 
intercrecementos mirmequíticos co feldespato potásico. O feldespato potásico 
aparece xeralmente de gran fino, presentando en ocasións texturas pertíticas. 
A moscovita aparece en amplas escamas ou en agregados finos xunto á biotita. As 
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biotitas, de cor pardo avermellado, aparecen frecuentemente; algunhas delas 
proceden das transformacións sufridas polos granates. 
Os granates aparecen moi raramente, e cando o fan presentan os bordos corroídos 
con crecemento de sericita, e posiblemente sexan, en numerosas ocasións, 
minerais relictos. 
A sillinnanita aparece en finas agullas dentro dos cristais de moscovita. Os minerais 
accesorios máis frecuentes son: apatito, circón, opacos e máis raramente turmalina.  
Estes datos petrológicos, unidos aos datos de observación directa no campo, permiten 
deducir que estes gneises migmatíticos constitúen en realidade a facies 
metamórfica de máis alto grao da formación de Ordes. 
o Cuarzoxistos e metagrauwackas 
Diferéncianse dos xistos micáceos, que constitúen a maior parte da formación 
Ordenes, unicamente no maior contido en cuarzo e a considerable diminución dos 
minerais micáceos. O cuarzo aparece en cristais de gran medio a fino, xeralmente 
en bandas, e con recrecementos bastante frecuentes; as micas (predomina a 
moscovita sobre a biotita) preséntanse xeralmente en bandas segundo os planos 
de foliación. Como minerais accesorios aparecen circón, rutilo e clorita (esta última 
de orixe secundaria).  
o Xistos anfibólicos. 
Son rocas escuras que se presentan en capas alentellonadas de potencia moi variable 
en toda a zona, e que presentan os seguintes compoñentes minerais: cuarzo, 
anfíbol monoclínico (hornblenda verde) e nas zonas de máis alto grao de 
metamorfismo plagioclasa (An > 15 por 100); como minerais accesorios os máis 
frecuentes son: apatito, esfena, biotita e clorita (esta última secundaria).  
Ocasionalmente obsérvase ao microscopio un proceso de retrometa-morfismo, posto 
de manifesto pola presenza de epidota pseudomórfica das plagioclasas e pola 
aparición dun anfíbol de cor verde clara da serie da tremolina.  
o Xistos e gneises. 
Dentro da gran variedade de rocas existente nesta formación, pódense englobar todos 
eles en dous grupos claramente definidos: xistos micáceos e gneises micáceos 
granatíferos.  
a) Xistos micáceos Agrúpanse dentro deste termo os xistos (moscovíticos, biotíti cos 
ou de dous micas) que presentan textura lepidoblástica, ocasionalmente milonítica 
e que cun metamorfismo en facies de anfibolitas presentan a seguinte composición 
mineralógica: cuarzo, moscovita, plagioclasa e biotita (frecuentemente cloritizada) 
como minerais principais, e circón, apaperico, granate e minerais opacos como 
compoñentes accesorios.  
b) Gneises micáceos granatíferos  
Agrúpanse neste termo un conxunto de rocas gneísicas con textura lepidoblástica, no 
que se observan dúas variedades petrológicas esenciais: gneises micáceos 
granatíferos s.s., e gneises con estaurolita e distena.  
- Gneises micáceos granatíferos s.s. Son rocas de textura lepidoblástica e cuxo estudo petrográfico 
proporciona os seguintes datos: os minerais esenciais son: cuarzo, plagioclasa (An > 15 por 100), 
moscovita, biotita (en ocasións cloritizada), e máis raramente granate; e como minerais accesorios: 
apatito, circón, clorita e esporádica-mente feldespato potásico. 
- Gneises con estaurolita e distena. Aparecen xeralmente asociados ás rocas anfibólicas. O estudo 
petrográfico proporciona os seguintes datos: os minerais esenciais son: cuarzo, plagioclasa (In, 20-30 
por 100); moscovita, en ocasións en recrecementos a partir dos granates; biotita con dúas xeracións 
de cristais, unha medrando segundo aos planos de xistosidade e outra que se xera nas sombras de 
presión dos granates e nos planos axiais dos pregues da xistosidade; feldespato potásico, que aínda 
que aparece moi de cando en cando o fai presenta numerosas inclusións de moscovita e cuarzo: 
granate en cristais de 1 mm aproximadamente, que presentan inclusións de distena e rutilo, e 
alteración intensa a clorita, biotita e sericita; cianita, que aparece en agregados de sericita ou asociada 
ás micas (biotita e moscovita); parece ser que existen dúas xeracións diferentes de cristais; estaurolita 
é o menos frecuente dos minerais principais e os cristais que aparecen adoitan presentar un 
reemplazamiento de devandito mineral por cianita e biotita. Os minerais accesorios máis frecuentes 
son: apatito, circón, rutilo e clorita (secundaria e procedente da biotita). 
- A paraxénese almandino-estaurolita-distena corresponde a un estado de metamorfismo tipo Barrow 
en facies anfibolita e subfacies cianita-almadino-moscovita; esta secuencia pertence a un 
metamorfismo de presión intermedia ou alta, que está na mesma tendencia que a subfacies granate-
piroxeno da facies granulita, subfacies que se alcanza polo menos localmente nas rocas anfibólicas. 
7. Hidroloxía. 
A impermeabilidade textura! das rocas, tanto metamórficas como ígneas, que compoñen o substrato 
da rexión, condiciona a inexistencia de grandes acuíferos naturais en !a Folla. Iso obriga a descartar a 
posibilidade de alumeamento de grandes caudais de auga subterránea. A porosidade, debida a fracturas 
e xuntas neste macizo rochoso, é importante, pero non suficiente para a circulación e/ou almacenamento 
subsuperficial de grandes reservas hídricas. Existen numerosos puntos de suxestión en toda fa zona, 
aínda que con caudais moi limitados. Por outra banda, son frecuentes as captacións realizadas nos xistos 
da «Serie de Ordes», me-diante gabias profundas e fochas de varias decenas de metros de lonxitude, 
aínda que os caudais obtidos son sempre moi limitados (menores, en xeral, de 1 litro/seg.). 
En calquera caso, e grazas ao elevado índice pluviométrico da rexión, as posibilidades de 
alumeamento de augas subterráneas para usos domésticos, en calquera punto da zona, esixe como 
únicas condicións a presenza dun chan de alteración potente (varios metros) e unha topografía 
relativamente suave. 
En caso dunha demanda maior de auga, estímase que a mellor solución podería ser o almacenamento 
da auga de escorrentía, xa que fronte á problemática exposta para a súa construción (xeotécnica, 
investimentos, etc.) existe unha notable garantía dos caudais de superficie, practicamente constantes ao 
longo de todo o ano. 
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8. Mapa xeolóxicos. 
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1. Ensaios e cadros xeotécnicos. 
 ESCAVACIÓN DE PROBA E-1 
 
Profundidade da escavación 3,3m 
Profundidade da mostra 2,1m 
Profundidade do nivel freático Non aparece 
PROFUNIDADE (m) DESCRICIÓN DOS MATERIAIS 
0,00 – 0,60 Terra vexetal: 
Trátase dun horizonte edáfico constituído por un 
nivel areoso-limoso e alto contido en materia 
orgánica, de cor escura. 
O seu contido en materia orgánica que confírelle 
unha gran compresibilidade. Por estes motivos 
estes solos deben ser eliminados e saneados 
calquera que sexa a construción a realizar. 
0,60 – 3,30 Xisto meteorizado de grado IV: 
Material rochoso de cor marrón afectado por 
procesos de oxidación que en profundidade pasa a 
cores ocres. 
Extráese fragmentos planares hererométricos, 
sempre inferiores a 10cm, polo que o seu RQD é 
0%. As diaclasas preséntanse tinxidas por 
oxidación. 
Este xisto presenta unha xistosidade subvertical 
con boudines de cuarzo e plagioclasa. Tamén se 
observan fragmentos de cuarzo procedentes de 
pequenos diques que cortan o xisto. 
 
 
 
 
 
 
 
 ESCAVACIÓN DE PROBA E-2 
 
Profundidade da escavación 3,7m 
Profundidade da mostra 1,4m 
Profundidade do nivel 
freático 
Non aparece 
PROFUNIDADE (m) DESCRICIÓN DOS MATERIAIS 
0,00 – 0,60 Terra vexetal: 
Trátase dun horizonte edáfico constituído por un nivel 
areoso-limoso e alto contido en materia orgánica, de 
cor escura. 
O seu contido en materia orgánica que confírelle unha 
gran compresibilidade. Por estes motivos estes solos 
deben ser eliminados e saneados calquera que sexa 
a construción a realizar. 
0,60 – 3,70 Xisto meteorizado de grado IV: 
Material rochoso de cor marrón afectado por procesos 
de oxidación que en profundidade pasa a cores ocres. 
Extráese fragmentos planares hererométricos, 
sempre inferiores a 10cm, polo que o seu RQD é 0%. 
As diaclasas preséntanse tinxidas por oxidación. 
Este xisto presenta unha xistosidade subvertical con 
boudines de cuarzo e plagioclasa. Tamén se observan 
fragmentos de cuarzo procedentes de pequenos 
diques que cortan o xisto. 
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 ESCAVACIÓN DE PROBA E-3 
Profundidade da escavación 3,0m 
Profundidade da mostra 1,9m 
Profundidade do nivel freático Non aparece 
PROFUNIDADE (m) DESCRICIÓN DOS MATERIAIS 
0,00 – 0,60 Terra vexetal: 
Trátase dun horizonte edáfico constituído 
por un nivel areoso-limoso e alto contido en 
materia orgánica, de cor escura. 
O seu contido en materia orgánica que 
confírelle unha gran compresibilidade. Por 
estes motivos estes solos deben ser 
eliminados e saneados calquera que sexa 
a construción a realizar. 
0,60 – 3,30 Xisto meteorizado de grado IV: 
Material rochoso de cor marrón afectado 
por procesos de oxidación que en 
profundidade pasa a cores ocres. 
Extráese fragmentos planares 
hererométricos, sempre inferiores a 10cm, 
polo que o seu RQD é 0%. As diaclasas 
preséntanse tinxidas por oxidación. 
Este xisto presenta unha xistosidade 
subvertical con boudines de cuarzo e 
plagioclasa. Tamén se observan 
fragmentos de cuarzo procedentes de 
pequenos diques que cortan o xisto. 
 
 
 
 
 
 ENSAIO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P-1 
Profundidade do nivel freático Non aparece 
PROFUNIDADE (m) GOLPES 
0,00 – 0,20 6 
0,20 – 0,40 11 
0,40 – 0,60 11 
0,60 – 0,80 8 
0,80 – 1,00 8 
1,00 – 1,20 1 
1,20 – 1,40 9 
1,40 – 1,60 17 
1,60 – 1,80 15 
1,80 – 2,00 31 
2,00 – 2,20 31 
2,20 – 2,40 42 
2,40 – 2,60 65 
2,60 – 2,80 51 
2,80 – 3,00 38 
3,00 – 3,20 21 
3,20 – 3,40 10 
3,40 – 3,60 8 
3,60 – 3,80 8 
3,80 – 4,00 10 
4,00 – 4,20 14 
4,20 – 4,48 17 
4,40 – 4,48 100 
4,48 – 4,52 100 
4,52 – 4,53 100 
4,53  
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 ENSAIO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P-2 
Profundidade do nivel freático Non aparece 
PROFUNIDADE (m) GOLPES 
0,00 – 0,20 12 
0,20 – 0,40 13 
0,40 – 0,60 14 
0,60 – 0,80 10 
0,80 – 1,00 11 
1,00 – 1,20 11 
1,20 – 1,40 7 
1,40 – 1,60 6 
1,60 – 1,80 5 
1,80 – 2,00 8 
2,00 – 2,20 14 
2,20 – 2,40 52 
2,40 – 2,60 18 
2,60 – 2,80 14 
2,80 – 3,00 100 
3,00 – 3,08 100 
3,08 – 3,10 100 
3,10  
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 CADROS XEOTÉCNICOS 
ESCALA DE METEORIZACIÓN DA ROCHA 
GRADO DE 
METEORIZACIÓN 
DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECOÑECEMENTO 
I SÁ Rocha non meteorizada. Conserva a cor lustrosa en 
toda a masa. 
II SÁ CON XUNTAS 
TINXIDAS DE 
ÓXIDOS 
As caras das xuntas están manchadas de óxidos mais o 
bloque unitario entre xuntas mantén a cor lustrosa da 
rocha. 
III MODERADAMENTE 
METEORIZADA 
Claramente meteorizada a través da petrogábrica, 
recoñecéndose o cambio de cor respecto da rocha sá. 
O cambio de cor pode ser desde simples manchas a 
variación de cor en toda a masa xeralmente a cores 
típicos de óxidos de ferro. A resistencia da rocha pode 
variar desde moi análoga ao da rocha de grado II a 
bastante máis baixa, mais tal que anacos de 25 cm2 de 
sección non poden romperse a man. 
IV MOI 
METEORIZADA 
Rocha intensamente meteorizada que pode desfacerse 
a man e romperse. 
V COMPLETAMENTE 
METEORIZADA 
Material con aspecto de solo completamente 
descomposto por meteorización no propio lugar, peor no 
cal se pode recoñecer a estrutura da rocha orixinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS PARA A ESTIMACIÓN DA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DA ROCHA 
RESISTENCIA RECOÑECEMENTO RESISTENCIA APROXIMADA 
A COMPRESIÓN SIMPLE 
(kp/cm2) 
MOI BAIXA (1) Márcase co martelo e córtase dificilmente con 
navalla 
<51 
BAIXA (2) Pódese partir con un solo golpe de martelo mais 
non se pode raspar con navalla 
51 - 255 
MEDIA (3) Pódese partir cun só golpe de martelo mais non 
cortar ou raspar con navalla 
255 - 510 
ALTA (4) Pódese partir con varios golpes de martelo 510 - 1020 
MOI ALTA (5) Difícil de partir con martelo. Require moitos 
golpes 
>1020 
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1. Introdución. 
No presente anexo descríbense as condicións xeotécnicas que, tanto escala xeral como a escala 
particular cabe esperar que condicionen o desenvolvemento das obras na parcela. 
Tanto os estudos xeolóxicos como os xeotécnicos constitúen unha base fundamental para a realización 
dun bo proxecto xa que un recoñecemento insuficiente do terreo pode levar a graves problemas durante 
a construción co consecuente incremento de custos. 
A finalidade xeral destes estudos é a de proporcionar información sobre os seguintes puntos: 
O terreo como cimento de viarios e das edificacións. 
A natureza dos materiais para escavar para a previsión da maquinaria para utilizar e do seu posible 
aproveitamento nas explanacións. 
A incidencia sobre a estabilidade do terreo natural. 
O primeiro paso do estudo consiste en recoñecer a zona, delimitar a área de estudo e situar os puntos 
nos que realizar os ensaios. Debido ao carácter académico do proxecto, realizouse este anexo tomando 
como base a información de proxectos de construción da zona, xa que todo parece indicar que as 
características do terreo na parcela son similares ás das zonas estudadas. 
2. Descrición da contorna xeotécnicas. 
2.1. Introdución. 
Neste apartado analízanse as características xeotécnicas da zona. A información extráese da Folla 95 
do Mapa Geotécnico 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero Español (I.G.M.E.). 
2.2. Características xerais. 
A zona de estudo atópase na área 4762-4763 e 51-52, xa que esta distribúese preferentemente pola 
metade oriental da Folla seguindo unha dirección *N-S. A área está formada por rocas con textura 
orientada, facilmente erosionables, desagregables en laxas, de cores marróns, avermellados e 
verdescuros, e con potencias elevadas. Nela inclúense os grupos litolóxicos das micatitas, micaxistos, 
xistos, xistos micáceos, serpentina e anfibolitas así como as aureolas de contacto metamórfico. 
Mostra unha topografía considerada, en conxunto, como moderada pero na que se alternan zonas con 
formas practicamente chairas ou algo alombadas, con outras marcados desniveis. As súas formacións 
rochosas, que aparecen en xeral estratificadas, sempre son coherentes e ás veces presentan unha certa 
fisilidade. 
Dentro da mesma, poden aparecer problemas de deslice ao longo de planos de tectonización ao 
coincidir sobre eles as pendentes topográficas e as direccións de aplicación de cargas. Ordinariamente, 
as rocas que afloran posúen un contido de auga que oscila entre o 1,5 e o 5% sendo, en xeral, 
semipermeables, aínda que cunha marcada tendencia á impermeabilidade. 
A drenaxe superficial está favorecida; en parte por esta característica e pola topografía moderada, non 
sendo normal atopar nela grandes zonas con problemas de saneamentos. A aparición de niveis acuíferos 
nela é moi rara estando, alí onde aparezan, ligados a niveis tectónicos ou a zonas de recheo. 
A área aparece xeralmente recuberta por un manto vexetal importante, que adquire o seu 
desenvolvemento máis acusado nas vertentes norte das montañas. Normalmente as rocas consolidadas 
que se observan nela posúen unhas características mecánicas que oscilan entre favorables e aceptables, 
non sendo normal que, á parte dos deslices en potencia sinalados anteriormente, aparezan problemas 
importantes neste tipo de rocas. Segundo a súa situación na Folla do Mapa Geotécnico General a zona 
presenta unha capacidade de carga alta. 
3. Características xeomorfolóxicas. 
A área I2 presenta unha morfoloxía moi variada, pasando de ser practicamente chaira nalgunhas zonas, 
con pendentes inferiores ao 3%, ata abrupta noutras, con pendentes do 10 ao 15%. En concreto, o sector 
no que se realiza a urbanización presenta unha pendente de contorna a un 10%. 
Todo a área presenta unha marcada pizarrosidade, aparecendo illadamente zonas de fallas ou 
influenciadas por fracturas e fallas. 
Os fenómenos exóxenos máis importantes estarán ligados a deslices a favor das direccións de 
meteorización dos materiais. 
Polo xeral, a área posúe un grao de estabilidade natural aceptable. 
4. Características hidroxeolóxicas. 
O proxecto atópase localizado nunha zona con condicións de drenaxe aceptables, drenadas en 
superficie e con auga a escasa profundidade. En canto á permeabilidade, pódense considerar como unha 
zona de carácter semipermeable. 
5. Características xeotécnicas. 
A análise baséase nas distintas características que estean implicadas na mecánica do chan e o seu 
posterior comportamento ao verse solicitado pola actividade técnica do home. 
Esta análise céntrase de modo especial nos aspectos de capacidade de carga e posibles 
asentamentos, incidindo tamén en todos aqueles factores que de forma directa ou indirecta inflúen sobre 
a súa óptima utilización como base de sustentación de edificacións urbanas ou industriais. 
Os terreos que forman a área 4762-4763 e 51-52 teñen polo xeral unha capacidade de carga alta 
(como se pode ver na seguinte figura), non existindo a posibilidade da aparición de asentos de ningún tipo, 
aínda que pode darse, tal e como se indicou nas súas características xeomorfolóxicos, a existencia de 
deslices. 
As condicións construtivas oscilan entre favorables e aceptables. 
6. Sismicidade. 
Segundo o Mapa de Peligro Sísmico da Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 (Parte 
General y Edificación), a contorna de estudo atópase dentro dunha zona con aceleración sísmica básica 
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AB inferior a 0,04g, sendo g a aceleración da gravidade. 
Segundo o artigo 1.2.3 “Criterios de Aplicación de la Norma”, esta non é de aplicación para o tipo de 
construcións a realizar (de normal ou especial importancia) cando a aceleración sísmica básica sexa 
inferior a 0,04g, sendo g a aceleración da gravidade. 
7. Traballos realizados. 
7.1. Escavacións de proba. 
Realizáronse 3 escavacións de proba escavadas con medios mecánicos (retroescavadora) das cales 
se obtiveron 3 mostras, unha por cada escavación de proba, para posteriores análises. 
No Apéndice do presente anexo recóllense os resultados de ditas escavacións de probas, e posición 
das mesmas. 
O obxecto da realización das escavacións de proba é o de recoñecer desde o punto de vista xeolóxico 
os distintos materiais que conforman o substrato máis superficial do terreo da parcela, determinar a 
profundidade á que se atopa o nivel freático, se é que este fose detectado, e o comportamento dos 
materiais aflorados na súa presenza. Procedeuse á toma de mostras representativas en todos os niveis 
identificados co fin de poder caracterizalos mediante a realización, no laboratorio, dos ensaios de 
identificación necesarios. 
Escavación Profundidade Nivel freático 
E-1 3,30m Non aparece 
E-2 3,70m Non aparece 
E-3 3,00m Non aparece 
7.2. Ensaios de penetración dinámica. 
Os ensaios de penetración dinámica tipo Borro realizáronse cun penetrómetro marca ROLATEC ML-
60-A, cuxas características técnicas son as seguintes: 
o Punta de sección cadrada: 
o Área da base 16 cm2. 
o Conicidade 90º 
o Peso da maza 63,5 Kg 
o Altura de caída da maza 50 cm 
o Diámetro das varas 3,2 cm 
o Lonxitude da varas 1 m 
o Peso da vara 5,6 Kg 
Este ensaio consiste en facer penetrar no terreo unha punta mediante o golpeo dunha maza de 63,5 
Kg de peso que cae libremente desde unha altura de 50 cm. O resultado xorde de contabilizar o número 
de golpes necesario para introducir a punta no terreo un intervalo de 20 cm. O ensaio finaliza cando tras 
varias andanadas de 100 golpes non se consegue o intervalo de 20 cm de penetración. 
As dúas penetracións dinámicas foron levadas ata rexeitamento, sendo as profundidades alcanzadas 
as seguintes: 
Penetración dinámica Profundidade 
PD-1 4,53 
PD-2 3,1 
O resultado do ensaio exprésase en forma de gráfico, que en *abscisas coloca o nº de golpes/20 cm 
de penetración, e en ordenadas a profundidade, o que permite facerse unha idea de como varía a 
resistencia dinámica do terreo en profundidade. 
No Apéndice do presente anexo recóllense os gráficos de penetración dos ensaios realizados. Nunha 
primeira aproximación, e en base ao golpeo obtido no ensaio, pódese valorar a compacidade dos terreos 
granulares segundo as correlacións propostas por diversos autores: 
Compacidade Nº de golpes 
Moi solto <4 
Solto 4 – 10 
Compacto 10 – 30 
Denso 30 – 50 
Moi denso >50 
8. Ensaios de laboratorio. 
Coas mostras tomadas nas escavacións de probas, realizáronse unha serie de ensaios de laboratorio 
encamiñados a identificar a natureza e as características xeotécnicas dos materiais que conforman o chan 
do sector. Os ensaios realizados foron: 
o Granulometría 
o Límites de Atterberg 
o Contido de materia orgánica 
o Acidez Baumann-Gully 
o Contido en sulfatos 
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o Próctor modificado 
o Ensaio CBR 
o Determinación da densidade 
9. Características xeotécnicas dos materiais. 
A partir das observacións realizadas nas escavacións e nos ensaios de laboratorio, así como da 
interpretación dos ensaios de penetración dinámica efectuados, identificouse a serie de materiais 
compoñentes do subsolo da parcela obxecto deste estudo. Os niveis detectados, de teito a muro, son os 
seguintes: 
 Nivel de terra vexetal 
Trátase dun horizonte edáfico constituído por un nivel area-limoso e alto contido en materia orgánica, 
de cor escura, cun espesor media duns 50 cm. 
Este nivel carece de interese xeotécnico xa que é está constituído por unha capa de chan natural con 
baixa capacidade portante, baixa compacidade e alta porosidade. 
O seu contido en materia orgánica confírelle unha alta compresibilidade. Por estes motivos, estes 
chans deben ser eliminados ou saneados calquera que sexa a construción para realizar. De todos os 
xeitos, estes chans poderán reservarse para o recubrimento de noiros e axardinamentos. 
 Nivel de xisto meteorizado grao IV: 
Trátase dun material rochoso de cor marrón afectada por procesos de oxidación que en profundidade 
pasa a cores ocres. 
Extráese en fragmentos planares heterométricos, sempre inferiores a 10 cm, polo que o seu RQD é 
0%. As diaclasas preséntanse tinguidas por oxidación. 
Este xisto presenta unha xistosidade subvertical, con boudines de cuarzo e plagioclasa. 
Tamén se observan fragmentos de cuarzo procedentes de pequenos diques que cortan o xisto. 
Para identificar as características xeotécnicas dos materiais que constitúen este nivel procedeuse á 
análise de tres mostras (unha por cada escavación de proba). O valor medio de resultados dos ensaios 
recóllese na seguinte táboa: 
 
 
 
 
 
 
 
Análise granulométrico % que pasa pola criba 
25 UNE 100 
20 UNE 95,8 
12,5 UNE 84,8 
10 UNE 81,1 
5 UNE 71,9 
2 UNE 61,6 
0,40 UNE 36,6 
0,080 UNE 20,9 
DENSIDADE (g/cm3) 1,43 
LÍMITES DE ATTERBERG  
L. LÍQUIDO NON 
L. PLÁSTICO NON 
I. PLASTICIDADE N.P. 
PRÓCTOR MODIFICADO 
- Densidade máxima (g/cm3) 
- Humidade óptima (%) 
1,65 
21,6 
 
CBR (100%) 18 
MATERIA ORGÁNICA (%) 0,22 
CONTIDO EN SULFATOS (ml/kg) 16,64 
Acidez Baumann-Gully (ml/kg) 6,8 
CLASIFICACIÓN DO SOLO 
- Casagrande 
- H.R.B. (l.G.) 
SM 
A-1-b (0) 
 
 
9.1. Noiros de escavación. 
Para a execución da obra, non está prevista a realización de grandes noiros na zona de actuación. Por 
tanto, non é previsible atopar problemas debidos aos movementos de terras e a súa estabilidade. 
Aínda así, requírese fixar o valor do noiro co que se realizará a escavación. Tras a consulta de diversos 
estudos xeotécnicos de obras próximas á realización das obras e da experiencia que na mesma tense, 
dedúcese que o límite que non debe excederse nos noiros é 2H:3V, considerando os materiais descritos 
na zona. 
Doutra banda, para noiros de escavación inferiores a 4,00 m, considerando para os materiais unha 
densidade de 2,00 t/m3,un ángulo de rozamento de 32º e unha cohesión de 1 t/m2, aplicando o ábaco de 
Hoek e Bray número 2 (non se detectou o nivel freático), e esixindo un coeficiente de seguridade de 1,5, 
o ángulo que resulta é de 45º. 
Por todo iso, proponse adoptar noiros de desmonte de 1H:1V, que nos deixan ao lado da seguridade 
e cumpran as recomendacións dadas pola experiencia. 
Para a escavación de gabias, en principio non será necesaria o esteamento mentres que os noiros non 
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superen a pendentes 1H:5V e as profundidades da escavación non sexan elevadas. Considerouse nas 
escavacións na rede de saneamento, sendo esta a rede máis profunda, a inclusión de esteamento para 
evitar problemas e cumprir coas determinacións de Seguridade e Saúde. 
9.2. Aproveitamento dos materiais. 
Para ver o aproveitamento de materiais de desmonte para terraplén, é necesario comparar os 
resultados dos ensaios de laboratorio realizados ás mostras de terreo coas prescricións do Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Segundo artigo 330.3.3 Clasificación dos materiais do PG-3, os chans clasifícanse principalmente en 
seleccionados adecuados, tolerables marxinais e inadecuados. Vexamos os criterios de clasificación dos 
tres primeiros para así proceder á clasificación do noso chan. 
 Chans seleccionados 
Consideraranse como tales aqueles que cumpran as seguintes condicións: 
o Contido en materia orgánica, MO < 0,2%. 
o Contido en sales solubles en auga, incluído o xeso, SS < 0,2%. 
o Tamaño máximo de árido, Dmáx < 100mm. 
o Peneirado pola criba 0,40 UNE ? 15% ou en caso contrario, que cumpra todas as 
seguintes condicións: 
o Peneirado pola criba 2 UNE < 80% 
o Peneirado pola criba 0,40 UNE < 75% 
o Peneirado pola criba 0,080 UNE < 25% 
o Límite líquido, LL < 30 
o Índice de plasticidade, IP < 10. 
 Chans adecuados 
Consideraranse como tales os que non podendo ser clasificados como chans seleccionados cumpran 
as condicións seguintes: 
o Contido en materia orgánica, MO < 1%. 
o Contido en sales solubles en auga, incluído o xeso, SS < 0,2%. 
o Tamaño máximo de árido, Dmáx < 100mm. 
o Peneirado pola criba 2 UNE < 80%. 
o Peneirado pola criba 0,080 UNE < 35%. 
o Límite líquido, LL < 40. 
o Se LL > 30, entón IP > 4. 
 
 Chans tolerables 
Consideraranse como tales os que non podendo ser clasificados como chans seleccionados nin 
adecuados, cumpran as seguintes condicións: 
o Contido en materia orgánica, MO < 2%. 
o Contido en xeso < 5% 
o Contido noutros sales solubles en auga distintas do xeso, SS < 1%. 
o LL < 65. 
o LL > 40, entón IP > 0,73(LL-20) 
o Asento en ensaio de colapso < 1%, para mostra remoldada segundo o ensaio 
Próctor normal e presión de ensaio de 0,2 MPa. 
o Inchazo libre < 3%, para mostra remoldada segundo o ensaio *Próctor normal. 
De acordo con esta clasificación e os resultados obtidos dos ensaios pódese considerar o chan como 
seleccionado (aínda que o índice de materia orgánica é de 0,22%). Por tanto, descartando a terra vexetal, 
cualificada como chan INADECUADO, os materiais existentes na parcela para urbanizar constitúen chans 
SELECCIONADOS que se poderán empregar nos terrapléns. 
O artigo 330.4 do PG-3 define o tipo de chan a empregar en función das diferentes zonas de recheo 
do terraplén: 
 Coroación 
Utilizaranse chans adecuados ou seleccionados sempre que a súa capacidade de soporte sexa a 
adecuada (CBR > 5). Poderanse utilizar outros materiais en forma natural ou previo tratamento, sempre 
que cumpran as condicións esixidas e cuxo estudo xustificativo sexa aprobado pola Directora de Obras. 
 Cimento 
No cimento utilizaranse chans tolerables, adecuados ou seleccionados sempre que as condicións de 
drenaxe ou estanquidade o permitan (CBR > 3). 
 Núcleo 
Utilizaranse chans tolerables, adecuados ou seleccionados (CBR < 3). Desaconséllase o emprego de 
chans inadecuados ou con CBR < 3 debido á posible aparición de problemas de resistencia, 
deformabilidade e posta en obra. De todo isto despréndese que os materiais presentes no chan do sector 
poderán ser empregados en calquera das tres zonas de recheo do terraplén. 
A Instrución de Estradas, nas súas Normas sobre Seccións de firme, considera 3 categorías de chairas 
en función dos resultados do ensaio CBR: 
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CATEGORÍA CBR 
E1 5 < CBR < 10 
E2 10 < CBR < 20 
E3 CBR > 20 
 
Á vista disto, o chan da parcela é de categoría E2. O firme da construción proxectarase en función da 
categoría da chaira, o tipo de chan e o tráfico que haxa de soportar. 
9.3. Coeficiente de paso. 
Ao extraer un determinado terreo do chan, este sofre un esponxamento, aumentando o seu volume. 
Para calcular o volume de terra para recheo, é necesario realizar unha conversión de volumes 
expresado a través do coeficiente de paso ou factor de esponxamiento: relación entre o volume final obtido 
en obra e o volume inicial existente no terreo. A súa expresión é a que segue: 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑜 =
𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=  
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 
Para calcular os valores das densidades considéranse os valores medios obtidos nos ensaios 
realizados sobre as mostras extraídas nas escavacións de proba. 
NOTA: Non se consideran as perdas de material sufridas no proceso de transporte ou as debidas ás 
dificultades descompactación. 
o Densidade seca final = 1,43 g/cm3 
o Densidade seca inicial = 0.95 1,65 g/cm3 = 1.57 g/cm3 (95% do Proctor Normal) 
O valor do coeficiente de paso obtido é 1,098. 
10. Nivel freático. 
Non se detectou a presenza de nivel freático en ningún dos puntos ensaiados. Nin nas escavacións de 
proba, nin nos puntos onde se realizaron os ensaios de penetración dinámica se ten constancia de 
aparición de auga. 
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1. Variables climáticas. 
Galicia atópase entre 42 e 44 graos de latitude Norte, no extremo suroeste de Europa lindando co 
Océano Atlántico. Ademais, está situada nun punto de encontro habitual de distintas masas de aire, cuxo 
resultado é unha gran variabilidade en tipos de tempo e as súas duracións. 
Os datos das variables que se presentan agora son dados pola AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorología) e corresponden á estación meteorolóxica do Aeroporto da Lavacolla, que é a máis próxima 
da que se poden obter datos, emprazada a menos de 5km da zona de proxecto. 
Os seus datos de localización son: 
- Latitude: 42° 53’ 17’’ N 
- Lonxitude: 08° 24’ 38’’ O 
- Altura: 370 metros 
A continuación preséntanse as táboas de valores climatolóxicos normais e extremos para os períodos 
1981-2010: 
 
 
 
 
 
 
2. Obtención dos datos. 
Para o cálculo da precipitación máxima diaria, a partir da cal se realizan os cálculos do anexo de drenaxe, 
utilizouse a publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” do Ministerio de Fomento. 
 
Isoliñas do valor rexional do coeficiente de variación Cv. 
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Mapa das isoliñas de valores de Cv e ṗ. 
 
3. Cálculo da precipitación máxima diaria. 
Para a zona de Santiago de Compostela temos de datos: 
o Cv: 0,35 
o ṗ: 0,70 
A partir deses datos podemos calcular KT para os períodos de retorno de 25 anos (para drenaxe lonxitudinal) 
e de 100 anos (para drenaxe transversal). 
 Período de retorno 25 anos: 
o KT25: 1,732 
o P25: KT* ṗ=121,24mm/día 
 Período de retorno 100 anos: 
o KT100: 2,220 
o P100: KT* ṗ=155,40mm/día 
 
 
Temos por tanto os seguintes datos finais: 
Período de retorno Máxima precipitación diaria 
25 anos 121,24 mm/día 
100 anos 155,40 mm/día 
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 1  ANTECEDENTES 
O ciclocrós é unha modalidade de ciclismo practicado cunha bicicleta de características bastante similares 
a unha bicicleta de ciclismo en ruta e ten lugar sobre circuítos con chans de todo tipo, desde partes 
pavimentadas a zonas completamente enlamadas e con obstáculos que obrigan a baixarse e subirse da 
bicicleta constantemente. 
O ciclismo é un dos deportes máis populares e que cada día atrae a máis xente, sendo non só un dos que 
máis medran en termos absolutos se non que ademais se atopa entre os deportes con maior regularidade na 
súa práctica, como se indica no anexo de demanda. 
A UCI (Union Cycliste Internationale), organización que regula o ciclismo internacional, crea as UCI 
CYCLING REGULATIONS, nas cales se concretan as normas para a práctica do ciclismo de competición 
incluíndo as características técnicas dos circuítos e percorridos. Este regulamento consta de diversas partes 
dedicadas a cada modalidade, incluíndo o ciclocrós no apartado 5, e que se vai actualizando co paso do 
tempo, sendo a última versión a do 07-06-2016. 
Tamén a RFEC (Real Federación Española de Ciclismo) e a Federación Galega de Ciclismo teñen as súas 
adaptacións desta normativa. Polo xeral a UCI regula as disposicións para campionatos e torneos 
internacionais mentres que a RFEC e a Federación Galega de Ciclismo regulan as disposicións das probas 
do seu ámbito, sendo no caso da RFEC o Reglamento Técnico (Título V) versión 10-09-2016 e no caso da 
Federación Galega de Ciclismo a Normativa Técnica Ciclocróss 2016-2017. 
Por outra banda o Concello de Santiago de Compostela, no seu Plan Xeral de Ordenación Municipal 
con data 30 de outubro de 2008, regula os usos actuais e futuros do ámbito municipal. 
 2  OBXECTO DO PROXECTO 
O obxectivo fundamental do presente proxecto é dotar dun circuíto de ciclocrós que cumpra coas 
disposicións necesarias para acoller a práctica regular desde deporte así como campionatos de calquera 
categoría e ámbito, desde probas escolares até probas elite internacionais. 
Coa execución deste proxecto búscase o fomento desta modalidade ciclista que se atopa nunha situación 
de abandono e esquecemento desde o punto de vista de dotacións e equipamentos deportivos, permitindo 
así a súa práctica regular e en condicións de seguridade. 
En especial en canto ao percorrido, a parte de cumprir cos requisitos dos diferentes organismos ciclistas, 
búscase que poida resistir en condicións aceptables o transcurso dun campionato, con variedade tanto no 
tipo de superficie como no trazado que intercalen zonas lentas e rápidas así como zonas de desgaste con 
zonas de recuperación. 
En canto aos elementos auxiliares búscase efectividade á hora de mellorar a experiencia deste deporte, 
como pode ser reducir as incidencias na súa práctica (pasos a distinto nivel para espectadores e espectadoras, 
drenaxe, etc.), facilitar a súa práctica e finalización (vestiarios, limpeza de bicicletas, etc.) e dotar de 
elementos organizativos (oficinas, plataformas para bancadas, etc.). 
Coa execución deste proxecto agárdase tamén aumentar o sector económico ligado ao ciclismo, en auxe 
nos últimos anos especialmente no norte de Europa. 
 3  METODOLOXÍA DO ESTUDO DE ALTERNATIVAS 
Neste estudo de alternativas estudaranse por unha banda as mellores localizacións para acoller o 
circuíto así como tamén se fará unha selección entre diversas alternativas de percorrido do circuíto unha 
vez sexa elixida a localización. 
Temos por tanto un dobre estudo de alternativas: localización e deseño. Primeiramente seleccionarase 
o lugar de estudo e unha vez determinada a mellor localización procederase a facer o estudo das diversas 
alternativas do circuíto. 
Os planos da cartografía e o planeamento necesarios para o estudo da localización e os planos que 
describen as distintas alternativas do percorrido inclúense nun anexo ao final do estudo. 
 4  DELIMITACIÓN DA ÁREA DE ESTUDO 
 4.1  Introdución. 
A área de estudo será o Concello de Santiago de Compostela debido aos seguintes condicionantes: 
• Nó de comunicacións por estrada, que a sitúan próxima a calquera outra cidade galega. 
• Proximidade ao aeroporto máis grande da Comunidade Autónoma. 
• Equilibrio entre as dúas grandes áreas urbanas (Vigo-Pontevedra e A Coruña-Ferrol). 
• O interese público a nivel galego e ser Santiago de Compostela a capital da comunidade autónoma. 
• Mellor servizo de transporte público que nos concellos que rodean a cidade. 
Mais dentro do Concello de Santiago de Compostela hai diversas opcións á hora de poder albergar 
unha infraestrutura destas características, entre as que se fai unha primeira selección das 3 alternativas 
que se consideraron máis axeitadas sen afastarse das principais comunicacións ou do núcleo urbano. 
 4.2  Alternativas de localización e condicionantes. 
ZONA 1: GRANXA DO XESTO 
A Granxa do Xesto é un parque situado nunha das ladeiras do monte Pedroso. Está catalogado como un 
parque periurbano en solo rústico de protección ordinaria e nel xa hai unha cafetaría instalada, a parte de 
algún parque infantil, lagoas, sendeiros, etc. 
Durante moitos anos foi o lugar habitual para a celebración do Trofeo Cidade de Santiago de Ciclocrós, 
ademais de outras actividades deportivas como o canicrós, as carreiras a pé, etc. 
A súa proximidade ao centro da cidade convérteno nun lugar axeitado para pasear tranquilamente ou facer 
deporte sen necesidade de medios de transporte para acceder a el, aínda así temos relativamente preto liñas 
de transporte urbano. 
Debido a que se atopa encaixado entre o monte Pedroso e o centro da cidade non goza dunhas boas 
comunicacións, sendo o seu principal acceso unha estrada de dobre sentido de circulación que parte da 
cidade a carón do Complexo Deportivo de Santa Isabel, unha das principais instalacións deportivas da cidade 
xunto con Fontes do Sar e San Lázaro, sendo esta última a zona máis orientada ao deporte de espectáculo. 
 Esta estrada de dobre sentido é bastante estreita, tendo que atravesar unha ponte sobre o río Sarela 
aínda máis estreita de forma que se ten que establecer unha prioridade de paso por non poder cruzarse nin 
sequera dous turismos sobre a ponte. 
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A zona de proxecto comprende unha superficie de 8,3Ha cunha pendente media do 17%, aumentando 
desde a zona da rotonda de acceso polo oeste cara a zona alta do este, a medida que nos achegamos á 
cima do Pedroso (na imaxe a parte superior correspóndese co oeste). 
No planeamento urbanístico podemos comprobar que non se contemplan elementos de protección, se ben 
cabe destacar que polo sur se atopa unha liña de tendido eléctrico que si se pode observar na cartografía da 
zona. 
Como se pode ver na imaxe aérea a maior parte da área está cuberta de prado, tendo pequenas zonas 
arbóreas, especialmente carballos na zona da rotonda de acceso e piñeiros na zona alta. No entorno que 
rodea o circuíto abundan as plantacións de eucalipto. 
Na imaxe da zona no PXOM, no que se pode observar que a zona está dentro do parque periurbano (liña 
verde) e fóra dos límites do monte pedroso, mais que non se indica ningún elemento de especial protección. 
En cambio na cartografía, máis detallada, móstrase cunha liña rosa a liña de tendido eléctrico e en azul os 
pequenos cursos de auga que comezan e rematan na propia parcela, saíndo da área que ocupan os lagos 
artificiais. 
 
ZONA 2: SAN LÁZARO 
San Lázaro é un dos barrios periféricos, situado no oeste da cidade é un dos principais accesos á mesma 
debido á rede de comunicacións que nesta zona se concentran. Foi a zona elixida para situar o Estadio de 
Fútbol de San Lázaro, con capacidade para 13.000 espectadoras e con un amplo aparcadoiro. Como se pode 
observar nesta alternativa o aparcadoiro do estadio de San Lázaro pegado á zona, dotando xa dunha gran 
capacidade de estacionamento sen ter que realizar obras con esa finalidade. 
A parcela ocupa unha área aproximada de 4,5Ha e un 9% de pendente media, bastante regular na súa 
extensión e que ten a zona máis baixa contra o este (zona entre o estadio e o aparcadoiro), sendo a vertente 
dun pequeno outeiro (na imaxe a parte superior correspóndese co norte). 
Toda a zona está destinada a albergar usos deportivos segundo o PXOM do ano 2008, estando a área de 
proxecto actualmente sen uso, máis alá da recente celebración do Trofeo Cidade de Santiago de ciclocrós, 
sendo o lugar escollido durante o ano 2015 e 2016. 
En San Lázaro atopamos diversos edificios de carácter público ou que aglomeran grandes cantidades de 
persoas, como poden ser o Palacio de Congresos ou hoteis, estando o suficientemente próximos da zona 
deportiva como para que o acceso se faga a pé, ademais nas proximidades tamén contamos con liñas de 
transporte urbano así como a liña de bus que comunica o centro da cidade co aeroporto da Lavacolla. 
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O estado actual do terreo é maioritariamente prado e arbustos, habendo escasas árbores. No planeamento 
urbanístico non se observa ningún curso fluvial nin ningún elemento de protección especial, estando unha 
parte da zona catalogada como uso deportivo e outra como zona urbanizable. 
 
ZONA 3: MONTE DO GOZO 
O Monte do Gozo é unha das zonas rurais de Santiago de Compostela. Forma parte dos parques 
periurbanos ao igual que a Granxa do Xesto e nel tamén se atopa o auditorio a aire aberto que ten acollido 
multitudinarios eventos. 
A zona de proxecto, de 8,7Ha e un 11% de pendente media sitúase na zona máis alta do monte, tendo a 
zona NE case chá e aumentando a pendente a medida que nos achegamos ao SO (na imaxe a parte superior 
correspóndese co oeste). 
Actualmente a zona está sen uso e atópase comunicada pola estrada que enlaza o aeroporto coa cidade, 
estando situada a uns 2km da cidade (do barrio de San Lázaro). Ademais da capacidade hoteleira de San 
Lázaro, que se atopa relativamente próximo, no Monte do Gozo sitúase a Cidade de Vacacións Monte do 
Gozo, con 288 prazas dispoñibles. 
 
Practicamente toda a área está cuberta por prado, habendo dous pequenos grupos ben localizados de 
cipreses e, xa de forma máis dispersa e minoritaria, outras especies arbóreas. Ademais como ben se pode 
apreciar na vista aérea hai un pequeno sendeiro que cruza a parcela. 
Esta alternativa encóntrase próxima ao Camiño Francés do Camiño de Santiago, mais o acceso á acceso 
principal á mesma (onde están as principais vías de comunicación) non afectan á área protexida. 
Por outra banda non se atopan cursos fluviais e só atopamos un monumento dentro da área de proxecto, 
se ben non está catalogada no plan xeral como elemento de protección se non como un elemento construtivo 
máis, como se pode observar na cartografía. Nas inmediacións, entre o albergue de peregrinos e a parcela 
de proxecto encóntrase o auditorio ao aire libre que xa ten acollido concertos multitudinarios en varias 
ocasións 
Na cartografía pode apreciarse unha liña que atravesa parte da zona e que pode levar a confusión por 
semellar que fai referencia a algún servizo como tendido eléctrico ou abastecemento, mais forma parte dunha 
das capas que fai referencia á cuberta vexetal. 
O acceso á Granxa do Xesto faise a través da DP-0701 que conecta a cidade con Carballo, unha vía 
convencional altamente urbanizada no casco urbano situada ao oeste da cidade con un tráfico moi 
conxestionado. Tras esta vía non se ofrecen datos da fluidez do tráfico por ser xa unha vía de uso puntual 
para o acceso á Granxa do Xesto e a pequenos núcleos de poboación da zona. 
O acceso a San Lázaro e ao Monte do Gozo (común a ambos) é a SC-20, unha autovía que vertebra gran 
parte do tráfico compostelán polo seu carácter de circunvalación que ademais está conectada coa AP-9 e a 
todas as autovías que chegan á cidade. Tras este punto de acceso común nunha rotonda a distinto nivel da 
SC-20 o acceso a cada alternativa diverxe en direccións opostas. O acceso a San Lázaro faise a través dunha 
curta rúa ampla con dobre carril en cada sentido da circulación e urbanizada en todo o seu conxunto e o 
acceso ao Monte do Gozo faise por unha vía convencional ampla sen núcleos de poboación. 
A maiores na seguinte imaxe pódese observar a intensidade e fluidez do tráfico das principais vías de 
comunicación de Santiago de Compostela. 
 
CONDICIONANTES 
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Á hora de analizar as alternativas para delimitar a zona de estudo teranse en conta os seguintes criterios: 
• Superficie: unha maior superficie permite un circuíto máis ancho, máis longo, máis estruturas 
auxiliares, etc. Os circuítos que albergan copas do mundo acostuman ocupar unha superficie en torno 
ás 10Ha, polo cal o baremo será 5 puntos 10Ha, un punto máis ou un punto menos por cada Ha que 
difiran desa superficie. 
• Comunicacións: neste apartado valoraranse as facilidades para acceder ao circuíto, tanto por parte 
da afección, 4 puntos para o acceso con vehículo particular e 4 puntos para o acceso a pé e con 
transporte público, e 2 puntos para o acceso de camións. 
◦ O baremo para a valoración do acceso con vehículo particular farase da seguinte maneira: 
autoestrada nas proximidades 1 punto, se ademais hai algunha vía da alta capacidade sen peaxe 
1 punto a maiores do anterior, a parte diso se hai estradas convencionais de relevancia nas 
proximidades 1 punto e se a zona non se atopa embebida nun núcleo de poboación (atascos) 1 
punto. 
◦ O baremo para a valoración do acceso peonil e con transporte público farase da seguinte maneira: 
presencia de liñas de transporte urbano nas proximidades 1 punto, presencia de transporte 
interurbano 1 punto, distancia desde o núcleo de poboación inferior a 2km 1 punto, se ademais é 
inferior a 1km 1 punto a maiores do anterior. 
◦ O baremos para a valoración do acceso con camión farase da seguinte maneira: se os camións 
poden acceder sen cruzar núcleos urbanos e estradas estreitas 1 punto, se ademais hai opción 
de ter un acceso para camións diferente do acceso para os demais vehículos 1 punto a maiores. 
◦ Inclinación da parcela: unha superficie con certa inclinación axuda a facer carreiras máis variadas 
en canto a dureza e a evacuar mellor a auga, mais unha superficie demasiado inclinada xerará un 
percorrido demasiado duro e a auga erosionará o chan. O baremo será 10 puntos a un 7%, que 
permite ter variacións de nivel sen ter que realizar grandes movementos de terras mais sen ser 
esaxeradamente empinado, restando 1 punto por unha variación do 1% respecto a esa cifra, 2 
puntos pola variación do 2% e 2 puntos menos a maiores dos que xa se restaron por cada variación 
porcentual superior ás citadas. 
 4.3  Valoración de alternativas. 
SUPERFICIE 
ZONA 1 8 
ZONA 2 0 
ZONA 3 8 
 
 
COMUNICACIÓNS 
 
Autoestrada 
Sen 
peaxe 
Estrada 
convencional 
Sen 
núcleos de 
poboación 
Liñas 
urbanas 
Liñas 
interurbanas 
Distancia 
inferior a 
2km 
Distancia 
inferior a 
1km 
Sen cruzar 
núcleos 
urbanos 
Acceso 
alternativo 
camións 
SUB- 
TOTAL 
ZONA 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 
ZONA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
ZONA 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 
 
INCLINACIÓN DA PARCELA 
ZONA 1 0 
ZONA 2 8 
ZONA 3 4 
 
TOTAL 
ZONA 1 13 
ZONA 2 17 
ZONA 3 20 
 
A zona será a ZONA 3: MONTE DO GOZO, que recibiu maior puntuación por ter unhas características 
máis equilibradas, xa que o que penaliza á primeira alternativa é a esaxerada inclinación e a falta dunhas 
boas comunicacións e á segunda alternativa a reducida superficie, demasiado axustada para albergar o 
circuíto a pesar de que está nunha zona lixeiramente máis propicia para unha instalación deportiva. 
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 5  ANÁLISE DE CONDICIONANTES DA ÁREA DE ESTUDO SELECCIONADA 
A zona de proxecto está cualificada como solo rústico de protección ordinaria de acordo ao PXOM en 
vixencia, o cal permite o uso construtivo para actividades de carácter deportivo ou cultural previa autorización 
da Comunidade Autónoma. 
Non se atopan servidumes nin zonas de protección en toda a extensión da parcela de construción, non 
discorrendo ningún canle fluvial nin atopándose zonas de protección patrimonial, así como tampouco hai 
estruturas existentes nin proxectadas, fóra das vías de comunicacións, estradas convencionais, que serven 
de acceso e demais servizos froito da urbanización da zona (electricidade, abastecemento, etc.) que en 
ningún momento se atopan dentro da zona de proxecto. 
Só atopamos unha excepción, o monumento aos peregrinos, que se atopa na zona máis alta da parcela 
mais que non supón un problema, xa que non ocupa unha gran superficie (menos de 10m2) e que a súa 
preservación pode ser un símbolo do circuíto así como da promoción do Camiño de Santiago. 
Alén diso a zona conta con especies arbóreas potencialmente aproveitables para un deseño máis diverso 
e atractivo. 
Por tanto a nivel de condicionantes de contorno podemos resumir que as principais necesidades son 
preservar as especies arbóreas útiles para o percorrido e preservar o monumento aos peregrinos. 
Nas proximidades atópanse o Camiño Francés do Camiño de Santiago, mais a zona de proxecto 
suficientemente lonxe da zona reservada para o Plan director de protección do camiño e ademais atópase 
separada da mesma por unha ampla parcela na que se sitúa o auditorio ao aire libre e despois desta o 
albergue de peregrinos. 
Nas parcelas contiguas atópanse polo SO unha granxa de ganado ovino e polo NE o Centro Europeo de 
Peregrinación Juan Pablo II (zona de aloxamento actualmente en situación de inactividade). En ambos casos 
atópanse separadas da parcela de proxecto por muros. A parte diso proximidades pola parte este da parcela 
atópase unha zona de acampada con cabanas e outras infraestruturas deportivas como unha pista de tenis 
e unha zona de hípica. 
Hai casos que denuncian que o paso de carreiras de rallies provocan alteracións nos gando, entre elas 
abortos, debido ao estrés que aos animais lle causan os elevados niveis de ruído das explosións dos motores 
de combustión. Mais non se identifican incompatibilidades entre estes usos e a práctica do ciclismo na área 
de estudo, na que as maiores afeccións poderían ser os ruídos derivados das animacións de días puntuais 
de competición e que non están nin a un nivel comparable aos das carreiras a motor ou os concertos que en 
ocasións teñen lugar no auditorio ao aire libre. 
A área do proxecto queda fóra do rango visual da zona de acampada debido á orografía da zona, se ben 
tanto calquera afección visual como sonora pode verse minimizada mediante unha barreira vexetal que 
ademais contribúe a evitar que as competicións poidan ser visualizadas desde o exterior, podendo así recadar 
fondos coa venta de entradas. 
 
 6  ANÁLISE DE CONDICIONANTES TÉCNICOS 
O deseño do proxecto ven marcado polas normas da UCI para a celebración de campionatos 
internacionais, que ten como principais condicionantes: 
Percorrido: 
• O percorrido debe ter unha lonxitude mínima de 2,5km e máxima de 3,5km, unha anchura mínima de 
3m e ser o 90% recorrible en bicicleta. 
• A zona de 100m antes e 50m despois da chegada debe estar protexida por vallas. 
• Debe haber un mínimo de 4 pasos para que as espectadoras crucen o circuíto. 
• 8 corredores de 75cm de ancho e 10m de longo trazados na saída. 
• Firme de saída estable, de lonxitude mínima 150m e anchura mínima 6m, sen presentar descensos. 
• Primeira curva con ángulo inferior a 90º. 
• O percorrido ten que ser practicable en calquera circunstancia, sexan cales sexan as condicións 
atmosféricas, sendo obrigatorio un percorrido paralelo en zonas que se poidan deteriorar facilmente. 
• De haber pontes ou pasarelas estas deben ter unha anchura mínima de 3m, con superficie ante-
escorregadizo e varandas a ambas marxes. 
Servizos externos: 
• Debe haber un local con calefacción para corredores e corredoras así como duchas con auga quente 
e fría a un máximo de 2km da liña de saída. 
• Debe haber un posto de primeiros auxilios. 
Servizos internos: 
• Os postos de material deben ser rectilíneos e dobres, e neles haberá tomas de auga para limpeza de 
material, tendo estes unha lonxitude mínima de 70m, con 12 ou 15 boxes de 4m de lonxitude. 
• Ao lado do corredor de cambio de material debe haber unha zona reservada a mecánicos de polo 
menos 2m de fondo. 
• Miradoiro para xuíz de chegada cuberto e situado preferiblemente á esquerda. 
Obstáculos: 
• 6 obstáculos artificiais como máximo, cunha lonxitude inferior ao 10% do percorrido sendo as pranchas 
un deles. 
• Seccións de area entre 40 e 80m, sección de pranchas compostas por dúas unidades separadas entre 
4 e 6m e que cubran o ancho do circuíto. 
Por tanto a nivel técnico podemos resumir que as necesidades principais son: 
• Ter un percorrido o máis longo posíbel (a maior lonxitude menor número de voltas e por tanto menor 
desgaste do mesmo). 
• Bo sistema de drenaxe en todo o percorrido (para que sexa practicable sexan cales sexan as 
condicións atmosféricas). 
• Edificio de instalacións (no que ofrecer as duchas e calefacción obrigatorias ademais de outros 
servizos opcionais que melloren o circuíto). 
• Plataformas con tomas de auga e electricidade para os postos de cambio de material, situada de 
forma que os segmentos entre pasos polo posto dobre sexan aproximadamente equidistantes. 
 
 7  CRITERIOS DE DESEÑO 
O deseño debe obedecer 4 criterios principais: deportivo, normativo, económico e funcional. 
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• Deportivo: débese ofrecer un circuíto que propicie diversidade na súa dificultade, alternando zonas 
técnicas ou de dureza con zonas fáciles e de recuperación. 
• Normativo: debe cumprir coas normas mínimas para a celebración de campionatos mundiais. 
• Económico: o deseño debe perseguir obter os menores custos posibles así como facilitar o 
desenvolvemento económico desta modalidade deportiva, buscando as infraestruturas máis rendibles 
que cumpran coa seguridade e a práctica do deporte sen deixar de lado aquelas que permitan un 
retorno económico. 
• Funcional: débese buscar unhas instalacións que faciliten a práctica e melloren a experiencia deste 
deporte dotando de servizos e facilidades para as corredoras e corredores así como para a 
organización da carreira. 
 
 8  DESCRIPCIÓN DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS 
As alternativas que se propoñen deseñáronse con unha sección tipo de 4m de ancho como simplificación 
á hora de obter o movemento de terras correspondente, mais a sección será variable en todas as alternativas, 
sendo esta variación entre o mínimo de 3m esixido en todo o circuíto e o máximo de 6m esixible na recta de 
saída e de meta. 
É previsible que aí onde se dispoña un obstáculo se amplíe o ancho da sección precedente para evitar o 
embotellamento na carreira. O circuíto será practicable en bicicleta en todo o seu percorrido salvo nos tramos 
de obstáculos especialmente deseñados para dificultar esa tarefa, se ben estes tramos e a sección coas que 
se lles dote desenvolveranse unicamente na alternativa seleccionada. 
O que si que se indican son as zonas de paso de espectadoras/es que veñen marcadas polas zonas 
habilitadas para a instalación de gradas e pola forma do circuíto, de forma que se manteña unha suficiente 
mobilidade e que se facilite o acceso desde todas as zonas ao edificio de servizos. Estas zonas de paso 
serán executadas con pasarelas ou pasos superiores sobre o circuíto de forma que nunca se teña que pisar 
a pista. 
Estas disposicións son comúns a todas as alternativas. 
 
ALTERNATIVA 1: 
A ALTERNATIVA 1 consiste nun circuíto de 2.948m de lonxitude coa saída desde a parte NO, paralela ao 
acceso principal do circuíto. Combina 2 zonas suaves e rectas na zona de meta e nos boxes con outras 2 
partes en subida con un trazado moi sinuoso e técnico, ademais de outras 2 zonas con un carácter intermedio. 
Todas as instalacións se sitúan na parte NO, agás o box que se sitúa no centro e a zona de 
espectadoras/es secundaria que se sitúa na zona SE. Ten dous aparcadoiros diferenciados, sumando unha 
superficie total de 12.500m2. 
Durante o percorrido contémplanse un total de 6 pasos para espectadoras/es. 
 
ALTERNATIVA 2: 
A ALTERNATIVA 2 ten unha lonxitude de 2.842m que comeza na parte sur da parcela, intercalando zonas 
fáciles con outras intermedias que incorporan curvas puntuais de certa complicación técnica, bordeando o 
Monumento ao Peregrino que pode ser unha marca de identidade do circuíto. 
As instalacións de servizos sitúanse todas na parte oeste da parcela, agás a zona de espectadoras/es de 
meta, que se sitúa na parte SE e o box que ao igual que a Alternativa 1 se sitúa no centro da parcela. O 
aparcadoiro ten dúas zonas diferenciadas que suman un total de 12.000m2. 
Esta alternativa incorpora un circuíto de quecemento independente do circuíto principal de 360m de 
lonxitude e dispón de 6 pasos para espectadoras/es. 
 
ALTERNATIVA 3: 
A ALTERNATIVA 3 ten un percorrido de 3.136m de lonxitude que arranca do centro da parcela. É menos 
sinuoso en canto a trazado aínda que combina as longas rectas con curvas tecnicamente complicadas. Ten 
un percorrido moi axeitado para as espectadoras e espectadores, xa que nunha mesma volta se discorre por 
zonas moi próximas facilitando que se poida ver varios pasos da competición por volta. Ademais mantén o 
paso bordeando o Monumento ao Peregrino como na Alternativa 2. 
As instalacións repártense entre a zona de aparcadoiro na zona oeste, que dispón de dúas zonas 
diferenciadas de 14.100m2, e a zona de espectadoras/es principal, edificio de servizos e box que se sitúan 
cara o centro da parcela. A maiores na parte este está a zona secundaria de espectadoras/es. 
Nesta alternativa tamén se incorpora un circuíto de quecemento independente do circuíto principal, de 
370m de lonxitude, e 6 pasos para espectadoras/es. 
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 9  CRITERIOS DE VALORACIÓN 
◦ Lonxitude do percorrido: será unha valoración ponderada entre 10 puntos a 3,5km de lonxitude a 0 
puntos 2,5km de lonxitude, é dicir, 1 punto por cada 100m de circuíto a maiores dos 2,5km. 
◦ Superficie do aparcadoiro: asignarase 1 punto por cada 500m2 de aparcadoiro a partir dos 10.000m2 
de aparcadoiro ata un máximo de 9 puntos. Se ademais se contempla un aparcadoiro diferenciado 
para a organización concederase un punto a maiores. 
◦ Orzamento estimado: asignaranse 10 puntos a aquela con menor custo económico, restando puntos 
en función da porcentaxe en que as demais alternativas superen a contía a razón de 1 punto por cada 
10% de orzamento a maiores necesario. 
◦ Zona de quecemento: valorarase a existencia dunha zona de quecemento con 10 puntos a razón de 
1 punto por cada 100m. 
◦ A Alternativa co movemento de terras menos equilibrado terá 0 puntos, as demais levarán 1 punto 
máis por cada diferencia do 10% con respecto á alternativa de referencia. 
◦ Número de pasos a distinto nivel necesarios: asignaránselle 10 puntos a 4 pasos (os mínimos 
esixidos), restando 1 punto por cada paso necesario. 
 
 10  ELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
No seguinte cadro móstranse os datos de cada alternativa relacionados cos criterios de valoración. 
 
Lonxitude 
percorrido 
Superficie 
aparcadoiro 
Orzamento 
estimado 
Zona de 
quecemento 
Diferencia de 
volume de terras 
Pasos 
espectadoras/es 
Alternativa 1 2.948m 8.500+4.000m2 1.118.666,51 € 0m 26.821 m3 6 
Alternativa 2 2.842m 7.300+4.700m2 1.117.656,51 € 360m 18.514 m3 6 
Alternativa 3 3.136m 10.000+4.000m2 1.151.970,85 € 370m 9.455 m3 6 
 
De acordo aos criterios de valoración e aos datos de cada alternativa a continuación exponse a valoracións 
dos mesmos e a elección da alternativa mellor valorada. 
 
Lonxitude 
percorrido 
Superficie 
aparcadoiro 
Orzamento 
estimado 
Zona de 
quecemento 
Diferencia de 
volume de terras 
Pasos 
espectadoras/es 
TOTAL 
Alternativa 1 4,5 5 10 0 0 8 27,5 
Alternativa 2 3,4 4 10 3,6 3,1 8 32,1 
Alternativa 3 6,4 8 9,7 3,7 6,5 8 42,3 
 
 
 
 
A alternativa gañadora é a Alternativa 3, debido á maior lonxitude de percorrido, 
maior superficie de aparcadoiro, mellor equilibrio no movemento de terras e ter zona de quecemento. 
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 11  APÉNDICES 
1. Listaxes de Movemento de terras. 
1. Alternativa 1 
2. Alternativa 2 
3. Alternativa 3 
2. Listaxes de trazado en planta. 
1. Alternativa 1 
2. Alternativa 2 
3. Alternativa 3 
3. Listaxes de trazado en alzado. 
1. Alternativa 1 
2. Alternativa 2 
3. Alternativa 3 
4. Orzamentos estimados. 
5. Planos estudo de localización 
1. Planeamento Granxa do Xesto. 
2. Cartografía Granxa do Xesto. 
3. Planeamento San Lázaro. 
4. Cartografía San Lázaro. 
5. Planeamento Monte do Gozo. 
6. Cartografía Monte do Gozo. 
7. Situación. 
8. Zona de estudo. 
6. Planos alternativas de deseño 
1. Planta Alternativa 1 
2. Perfil lonxitudinal Alternativa 1 
3. Perfís transversais Alternativa 1 
4. Planta Alternativa 2 
5. Perfil lonxitudinal Alternativa 2 
6. Perfís transversais Alternativa 2 
7. Planta Alternativa 3 
8. Perfil lonxitudinal Alternativa 3 
9. Perfís transversais Alternativa 3 
10. Sección tipo. 
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APÉNDICE 1 – LISTAXES DE MOVEMENTO DE TERRAS 
ALTERNATIVA 1 
 
Estación Asento de terraplén 
Superficie de 
ocupación 
Volume terra 
vexetal 
Volume 
terraplén 
Volume 
desmonte 
Superficie 
terraplén 
Superficie 
desmonte 
        
0+000 0 0 0 0 0 0,31 1,73 
 478 813 244 120 150   
0+100 478 813 244 120 150 1,17 0,84 
 111 873 262 28 551   
0+200 589 1.686 506 149 702 0,00 3,59 
 71 800 240 27 352   
0+300 660 2.486 746 176 1.054 0,00 3,05 
 113 835 250 21 539   
0+400 773 3.320 996 197 1.593 0,00 5,24 
 191 795 238 49 322   
0+500 964 4.115 1.234 246 1.915 0,00 2,85 
 258 931 279 143 822   
0+600 1.222 5.046 1.514 388 2.736 0,00 23,25 
 314 995 299 240 989   
0+700 1.537 6.041 1.812 628 3.725 0,00 12,94 
 350 969 291 314 779   
0+800 1.887 7.010 2.103 942 4.503 1,30 0,02 
 508 1.009 303 601 559   
0+900 2.394 8.019 2.406 1.543 5.063 0,00 4,69 
 0 1.060 318 0 1.704   
1+000 2.394 9.079 2.724 1.543 6.767 0,00 34,67 
 20 1.196 359 6 2.385   
1+100 2.414 10.275 3.082 1.549 9.152 0,00 6,32 
 234 922 277 209 661   
1+200 2.648 11.197 3.359 1.758 9.813 0,00 13,11 
 227 987 296 210 1.138   
1+300 2.874 12.184 3.655 1.967 10.951 17,77 0,00 
 401 887 266 434 338   
1+400 3.276 13.071 3.921 2.401 11.288 0,00 17,88 
 537 934 280 503 392   
1+500 3.813 14.004 4.201 2.904 11.681 15,47 0,00 
 320 1.051 315 352 1.149   
1+600 4.132 15.055 4.517 3.256 12.830 0,00 39,04 
 105 1.151 345 41 2.173   
1+700 4.237 16.206 4.862 3.297 15.002 2,58 0,31 
 1.152 1.160 348 1.618 1   
1+800 5.389 17.366 5.210 4.915 15.003 5,70 0,00 
 312 876 263 225 402   
1+900 5.701 18.242 5.473 5.140 15.405 0,00 8,08 
 0 1.112 334 0 2.050   
2+000 5.701 19.354 5.806 5.140 17.455 0,00 38,49 
 57 1.259 378 21 2.906   
2+100 5.758 20.613 6.184 5.161 20.361 0,00 41,99 
 128 1.091 327 22 1.910   
2+200 5.886 21.704 6.511 5.183 22.270 0,89 0,53 
 593 885 266 341 440   
2+300 6.478 22.590 6.777 5.524 22.710 0,00 15,18 
 426 801 240 104 203   
2+400 6.904 23.390 7.017 5.627 22.913 0,00 3,08 
 0 948 285 0 1.023   
2+500 6.904 24.339 7.302 5.627 23.936 0,00 10,13 
 398 821 246 227 238   
2+600 7.303 25.160 7.548 5.854 24.174 0,00 9,28 
 0 1.069 321 0 1.781   
2+700 7.303 26.229 7.869 5.854 25.955 0,00 46,57 
 0 1.473 442 0 3.938   
2+800 7.303 27.702 8.311 5.854 29.893 0,00 42,29 
 0 1.170 351 0 2.527   
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2+900 7.303 28.872 8.662 5.854 32.420 0,00 9,19 
 182 502 151 62 317   
2+958,350 7.484 29.375 8.812 5.916 32.737 0,00 0,00 
        
TOTAL: 7.484 29.375 8.812 5.916 32.737   
 
ALTERNATIVA 2 
 
Estación Asento de terraplén 
Superficie de 
ocupación 
Volume terra 
vexetal 
Volume 
terraplén 
Volume 
desmonte 
Superficie 
terraplén 
Superficie 
desmonte 
        
0+000 0 0 0 0 0 0,00 1,93 
 4 1.067 320 0 1.695     
0+100 4 1.067 320 0 1.695 0,00 33,74 
 10 1.141 342 1 2.089     
0+200 13 2.209 663 1 3.784 0,27 2,21 
 702 837 251 389 41     
0+300 715 3.046 914 390 3.825 2,39 3,28 
 408 828 248 223 297     
0+400 1.123 3.874 1.162 613 4.122 0,00 9,95 
 53 1.015 305 18 1.481     
0+500 1.176 4.889 1.467 632 5.603 3,70 0,00 
 232 971 291 121 1.136     
0+600 1.409 5.860 1.758 753 6.739 0,00 28,05 
 0 1.126 338 0 2.111     
0+700 1.409 6.986 2.096 753 8.850 0,00 9,36 
 732 1.081 324 978 263     
0+800 2.141 8.067 2.420 1.731 9.114 5,88 0,00 
 104 1.078 323 67 1.703     
0+900 2.244 9.145 2.744 1.798 10.817 6,87 17,01 
 789 1.134 340 1.182 391     
1+000 3.033 10.279 3.084 2.981 11.208 0,00 0,69 
 5 946 284 0 1.058     
1+100 3.038 11.225 3.368 2.981 12.266 0,10 0,97 
 9 1.066 320 0 1.734     
1+200 3.047 12.291 3.687 2.981 13.999 0,00 19,97 
 457 1.084 325 679 847     
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1+300 3.503 13.375 4.012 3.660 14.847 35,96 0,00 
 710 1.147 344 1.131 482     
1+400 4.214 14.521 4.356 4.791 15.328 0,00 11,24 
 0 927 278 0 954     
1+500 4.214 15.449 4.635 4.791 16.283 0,00 14,03 
 328 997 299 283 897     
1+600 4.542 16.446 4.934 5.074 17.180 15,41 0,00 
 920 1.182 355 1.274 322     
1+700 5.461 17.628 5.288 6.347 17.501 0,00 24,17 
 265 975 292 189 1.001     
1+800 5.726 18.602 5.581 6.536 18.502 16,07 0,00 
 360 1.033 310 394 1.054     
1+900 6.086 19.635 5.891 6.931 19.556 0,00 60,38 
 74 1.210 363 37 2.452     
2+000 6.160 20.845 6.253 6.968 22.009 8,55 0,00 
 1.250 1.268 381 2.012 2     
2+100 7.411 22.113 6.634 8.980 22.010 0,27 0,32 
 95 892 268 13 767     
2+200 7.506 23.005 6.901 8.992 22.777 1,91 0,04 
 340 865 259 190 523     
2+300 7.846 23.870 7.161 9.182 23.301 0,00 18,41 
 99 1.069 321 38 1.729     
2+400 7.946 24.939 7.482 9.220 25.030 4,19 0,05 
 70 980 294 21 1.270     
2+500 8.016 25.918 7.775 9.242 26.300 0,00 9,56 
 10 845 254 0 588     
2+600 8.026 26.763 8.029 9.242 26.888 0,00 2,58 
 671 947 284 712 110     
2+700 8.696 27.711 8.313 9.954 26.999 0,00 6,90 
 3 1.039 312 0 1.521     
2+800 8.699 28.749 8.625 9.954 28.520 0,05 0,97 
 207 313 94 79 26     
2+839,879 8.906 29.063 8.719 10.032 28.546 0,10 2,05 
        
TOTAL: 8.906 29.063 8.719 10.032 28.546   
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ALTERNATIVA 3 
 
Estación Asento de terraplén 
Superficie de 
ocupación 
Volume terra 
vexetal 
Volume 
terraplén 
Volume 
desmonte 
Superficie 
terraplén 
Superficie 
desmonte 
        
0+000 0 0 0 0 0 0,00 1,57 
 30 1.197 359 1 2.388     
0+100 30 1.197 359 1 2.388 0,00 28,34 
 0 1.186 356 0 2.242     
0+200 30 2.383 715 1 4.630 0,00 10,96 
 297 837 251 107 402     
0+300 328 3.220 966 108 5.032 0,11 2,58 
 529 946 284 602 322     
0+400 857 4.167 1.250 709 5.354 25,96 0,00 
 808 1.500 450 1.746 2.197     
0+500 1.665 5.667 1.700 2.456 7.551 0,00 57,68 
 55 1.169 351 6 2.362     
0+600 1.720 6.836 2.051 2.462 9.913 0,00 21,98 
 1.285 1.356 407 2.163 68     
0+700 3.005 8.193 2.458 4.625 9.981 2,41 1,85 
 42 1.002 301 11 1.217     
0+800 3.047 9.195 2.759 4.635 11.198 0,00 13,16 
 206 920 276 140 647     
0+900 3.253 10.115 3.035 4.776 11.846 0,00 13,80 
 0 1.168 350 0 2.174     
1+000 3.253 11.284 3.385 4.776 14.019 0,00 27,07 
 63 995 298 45 1.189     
1+100 3.316 12.279 3.684 4.820 15.208 10,20 0,13 
 369 1.064 319 551 787     
1+200 3.685 13.342 4.003 5.371 15.995 0,00 15,04 
 0 1.206 362 0 2.439     
1+300 3.685 14.548 4.364 5.371 18.434 0,00 14,75 
 464 854 256 305 302     
1+400 4.149 15.402 4.621 5.676 18.737 0,00 4,73 
 0 944 283 0 1.000     
1+500 4.149 16.346 4.904 5.676 19.736 0,00 9,35 
 0 1.005 301 0 1.334     
1+600 4.149 17.351 5.205 5.676 21.071 0,00 8,45 
 386 847 254 236 295     
1+700 4.535 18.198 5.460 5.912 21.365 0,00 10,18 
 0 1.071 321 0 1.613     
1+800 4.535 19.269 5.781 5.912 22.978 0,00 22,17 
 484 1.086 326 753 775     
1+900 5.019 20.356 6.107 6.665 23.753 34,92 0,00 
 2.118 2.118 635 7.784 0     
2+000 7.137 22.474 6.742 14.449 23.753 44,25 0,00 
 643 1.056 317 1.066 412     
2+100 7.780 23.529 7.059 15.515 24.165 0,00 5,52 
 26 865 259 5 711     
2+200 7.806 24.394 7.318 15.521 24.877 1,77 0,50 
 310 985 295 277 797     
2+300 8.116 25.379 7.614 15.797 25.674 0,00 5,57 
 88 882 265 14 788     
2+400 8.204 26.261 7.878 15.812 26.462 0,00 23,60 
 0 993 298 0 1.277     
2+500 8.204 27.254 8.176 15.812 27.739 0,00 5,77 
 1.402 1.532 459 3.394 44     
2+600 9.606 28.785 8.636 19.206 27.783 64,86 0,00 
 883 1.299 390 1.911 512     
2+700 10.489 30.085 9.025 21.117 28.295 0,00 21,35 
 0 1.082 325 0 1.704     
2+800 10.489 31.167 9.350 21.117 29.999 0,00 9,03 
 363 904 271 311 400     
2+900 10.852 32.071 9.621 21.428 30.400 0,00 13,99 
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 0 1.148 344 0 2.095     
3+000 10.852 33.218 9.966 21.428 32.494 0,00 19,61 
 828 1.260 378 1.609 577     
3+100 11.680 34.478 10.343 23.037 33.071 40,35 0,00 
 392 415 124 582 3     
3+135,289 12.072 34.893 10.468 23.619 33.074 0,00 1,65 
      
 
 
TOTAL: 12.072 34.893 10.468 23.619 33074   
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APÉNDICE 2 – LISTAXES DE TRAZADO EN PLANTA 
ALTERNATIVA 1 
 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
          
1 Recta Infinito 541.111,430 541.299,805 
      4.748.069,713 4.748.278,028 
2 Curva 50,000     
          
3 Recta Infinito 541.299,805 541.358,826 
      4.748.278,028 4.748.223,999 
4 Curva -40,000     
          
5 Recta Infinito 541.358,826 541.402,512 
      4.748.223,999 4.748.232,239 
6 Curva 20,000     
          
7 Recta Infinito 541.402,512 541.407,478 
      4.748.232,239 4.748.195,517 
8 Curva 100,000     
          
9 Recta Infinito 541.407,478 541.405,530 
      4.748.195,517 4.748.159,549 
10 Curva 100,000     
          
11 Recta Infinito 541.405,530 541.388,222 
      4.748.159,549 4.748.108,739 
12 Curva 15,000     
          
13 Recta Infinito 541.388,222 541.337,861 
      4.748.108,739 4.748.133,951 
14 Curva 5,000     
          
15 Recta Infinito 541.337,861 541.510,391 
      4.748.133,951 4.748.125,269 
16 Curva -5,000     
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
17 Recta Infinito 541.510,391 541.279,988 
      4.748.125,269 4.748.155,084 
18 Curva 5,000     
          
19 Recta Infinito 541.279,988 541.459,516 
      4.748.155,084 4.748.154,111 
20 Curva -5,000     
          
21 Recta Infinito 541.459,516 541.164,612 
      4.748.154,111 4.748.197,215 
22 Curva 5,000     
          
23 Recta Infinito 541.164,612 541.595,944 
      4.748.197,215 4.748.156,059 
24 Curva -5,000     
          
25 Recta Infinito 541.595,944 541.229,727 
      4.748.156,059 4.748.208,892 
26 Curva 5,000     
          
27 Recta Infinito 541.229,727 541.860,090 
      4.748.208,892 4.748.166,705 
28 Curva -5,000     
          
29 Recta Infinito 541.860,090 541.347,868 
      4.748.166,705 4.748.211,947 
30 Curva 50,000     
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31 Recta Infinito 541.347,868 541.299,546 
      4.748.211,947 4.748.244,842 
32 Curva -15,000     
          
33 Recta Infinito 541.299,546 541.067,798 
      4.748.244,842 4.746.054,014 
34 Curva -7,000     
          
35 Recta Infinito 541.067,798 541.313,319 
      4.746.054,014 4.748.229,586 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
36 Curva 10,000     
          
37 Recta Infinito 541.313,319 541.409,510 
      4.748.229,586 4.748.102,444 
38 Curva 8,000     
          
39 Recta Infinito 541.409,510 541.291,079 
      4.748.102,444 4.748.218,215 
40 Curva -8,000     
          
41 Recta Infinito 541.291,079 541.357,185 
      4.748.218,215 4.748.098,311 
42 Curva 25,000     
          
43 Recta Infinito 541.357,185 541.300,330 
      4.748.098,311 4.747.901,681 
44 Curva 8,000     
          
45 Recta Infinito 541.300,330 541.339,423 
      4.747.901,681 4.748.102,075 
46 Curva -15,000     
          
47 Recta Infinito 541.339,423 541.319,513 
      4.748.102,075 4.748.131,647 
48 Curva -5,000     
          
49 Recta Infinito 541.319,513 541.325,789 
      4.748.131,647 4.747.991,620 
50 Curva 50,000     
          
51 Recta Infinito 541.325,789 541.304,936 
      4.747.991,620 4.747.943,479 
52 Curva 10,000     
          
53 Recta Infinito 541.304,936 541.233,381 
      4.747.943,479 4.747.953,331 
54 Curva 5,000     
          
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
55 Recta Infinito 541.233,381 541.363,577 
      4.747.953,331 4.747.964,377 
56 Curva -5,000     
          
57 Recta Infinito 541.363,577 541.168,897 
      4.747.964,377 4.747.978,223 
58 Curva 5,000     
          
59 Recta Infinito 541.168,897 541.306,878 
      4.747.978,223 4.747.982,630 
60 Curva -20,000     
          
61 Recta Infinito 541.306,878 541.315,514 
      4.747.982,630 4.748.012,754 
62 Curva -6,000     
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63 Recta Infinito 541.315,514 541.253,108 
      4.748.012,754 4.747.969,967 
64 Curva 6,000     
          
65 Recta Infinito 541.253,108 541.353,243 
      4.747.969,967 4.748.093,447 
66 Curva -6,000     
          
67 Recta Infinito 541.353,243 541.162,360 
      4.748.093,447 4.747.907,107 
68 Curva 6,000     
          
69 Recta Infinito 541.162,360 541.307,610 
      4.747.907,107 4.748.079,386 
70 Curva -6,000     
          
71 Recta Infinito 541.307,610 541.225,294 
      4.748.079,386 4.748.009,384 
72 Curva 15,000     
          
73 Recta Infinito 541.225,294 541.173,440 
      4.748.009,384 4.748.052,488 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
74 Curva 20,000     
          
75 Recta Infinito 541.173,440 541.203,905 
      4.748.052,488 4.748.214,199 
76 Curva 10,000     
          
77 Recta Infinito 541.203,905 541.201,778 
      4.748.214,199 4.748.061,878 
78 Curva -20,000     
          
79 Recta Infinito 541.201,778 541.241,493 
      4.748.061,878 4.748.020,408 
80 Curva -15,000     
          
81 Recta Infinito 541.241,493 541.302,473 
      4.748.020,408 4.748.421,631 
82 Curva -6,000     
          
83 Recta Infinito 541.302,473 541.244,030 
      4.748.421,631 4.748.141,988 
84 Curva 6,000     
          
85 Recta Infinito 541.244,030 541.188,808 
      4.748.141,988 4.748.270,061 
86 Curva -7,000     
          
87 Recta Infinito 541.188,808 541.241,887 
      4.748.270,061 4.748.083,076 
88 Curva 10,000     
          
89 Recta Infinito 541.241,887 541.218,748 
      4.748.083,076 4.748.079,771 
90 Curva 10,000     
          
91 Recta Infinito 541.218,748 541.219,761 
      4.748.079,771 4.748.125,780 
92 Curva -25,000     
          
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
93 Recta Infinito 541.219,761 541.175,770 
      4.748.125,780 4.748.128,564 
94 Curva -25,000     
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                                                         Anexo Nº6 ESTUDO DE ALTERNATIVAS 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 11 de 45 
          
95 Recta Infinito 541.175,770 541.157,259 
      4.748.128,564 4.748.065,390 
96 Curva 12,000     
          
97 Recta Infinito 541.157,259 541.133,405 
      4.748.065,390 4.748.073,039 
98 Curva 12,000     
          
99 Recta Infinito 541.133,405 541.146,866 
      4.748.073,039 4.748.108,905 
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ALTERNATIVA 2 
 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
          
1 Recta Infinito 541.315,969 541.395,362 
      4.747.966,736 4.748.155,504 
2 Curva -100,000     
          
3 Recta Infinito 541.395,362 541.394,167 
      4.748.155,504 4.748.216,733 
4 Curva -50,000     
          
5 Recta Infinito 541.394,167 541.323,616 
      4.748.216,733 4.748.260,055 
6 Curva -10,000     
          
7 Recta Infinito 541.323,616 541.289,907 
      4.748.260,055 4.748.227,330 
8 Curva -10,000     
          
9 Recta Infinito 541.289,907 541.329,964 
      4.748.227,330 4.748.187,207 
10 Curva -8,000     
          
11 Recta Infinito 541.329,964 541.343,187 
      4.748.187,207 4.748.196,669 
12 Curva -8,000     
          
13 Recta Infinito 541.343,187 541.312,199 
      4.748.196,669 4.748.228,112 
14 Curva 9,000     
          
15 Recta Infinito 541.312,199 541.325,608 
      4.748.228,112 4.748.239,981 
16 Curva 9,000     
          
17 Recta Infinito 541.325,608 541.356,316 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
      4.748.239,981 4.748.210,115 
18 Curva 25,000     
          
19 Recta Infinito 541.356,316 541.356,834 
      4.748.210,115 4.748.175,635 
20 Curva 25,000     
          
21 Recta Infinito 541.356,834 541.325,205 
      4.748.175,635 4.748.173,949 
22 Curva 28,000     
          
23 Recta Infinito 541.325,205 541.258,731 
      4.748.173,949 4.748.203,739 
24 Curva -20,000     
          
25 Recta Infinito 541.258,731 541.176,350 
      4.748.203,739 4.748.136,204 
26 Curva -13,000     
          
27 Recta Infinito 541.176,350 541.195,073 
      4.748.136,204 4.748.119,491 
28 Curva -13,000     
          
29 Recta Infinito 541.195,073 541.227,031 
      4.748.119,491 4.748.139,975 
30 Curva 15,000     
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31 Recta Infinito 541.227,031 541.239,279 
      4.748.139,975 4.748.115,572 
32 Curva 15,000     
          
33 Recta Infinito 541.239,279 541.228,022 
      4.748.115,572 4.748.103,392 
34 Curva 15,000     
          
35 Recta Infinito 541.228,022 541.173,967 
      4.748.103,392 4.748.100,349 
36 Curva -13,000     
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
37 Recta Infinito 541.173,967 541.173,899 
      4.748.100,349 4.748.075,203 
38 Curva -13,000     
          
39 Recta Infinito 541.173,899 541.248,486 
      4.748.075,203 4.748.073,876 
40 Curva -25,000     
          
41 Recta Infinito 541.248,486 541.251,310 
      4.748.073,876 4.748.181,135 
42 Curva 7,000     
          
43 Recta Infinito 541.251,310 541.266,121 
      4.748.181,135 4.748.181,377 
44 Curva 7,000     
          
45 Recta Infinito 541.266,121 541.256,136 
      4.748.181,377 4.748.003,854 
46 Curva -19,000     
          
47 Recta Infinito 541.256,136 541.290,876 
      4.748.003,854 4.748.004,245 
48 Curva -19,000     
          
49 Recta Infinito 541.290,876 541.328,789 
      4.748.004,245 4.748.138,836 
50 Curva 9,000     
          
51 Recta Infinito 541.328,789 541.346,800 
      4.748.138,836 4.748.133,462 
52 Curva 9,000     
          
53 Recta Infinito 541.346,800 541.296,102 
      4.748.133,462 4.747.989,717 
54 Curva 34,000     
          
55 Recta Infinito 541.296,102 541.239,128 
      4.747.989,717 4.747.996,203 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
56 Curva 34,000     
          
57 Recta Infinito 541.239,128 541.238,736 
      4.747.996,203 4.748.054,280 
58 Curva -10,000     
          
59 Recta Infinito 541.238,736 541.185,520 
      4.748.054,280 4.748.057,589 
60 Curva 20,000     
          
61 Recta Infinito 541.185,520 541.157,520 
      4.748.057,589 4.748.080,145 
62 Curva -11,000     
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63 Recta Infinito 541.157,520 541.141,832 
      4.748.080,145 4.748.065,111 
64 Curva -11,000     
          
65 Recta Infinito 541.141,832 541.188,948 
      4.748.065,111 4.748.023,374 
66 Curva -7,000     
          
67 Recta Infinito 541.188,948 541.207,225 
      4.748.023,374 4.748.045,736 
68 Curva 7,000     
          
69 Recta Infinito 541.207,225 541.218,758 
      4.748.045,736 4.748.036,829 
70 Curva 7,000     
          
71 Recta Infinito 541.218,758 541.200,609 
      4.748.036,829 4.748.017,579 
72 Curva -6,000     
          
73 Recta Infinito 541.200,609 541.209,942 
      4.748.017,579 4.748.010,319 
74 Curva -6,000     
          
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
75 Recta Infinito 541.209,942 541.223,746 
      4.748.010,319 4.748.021,989 
76 Curva 6,000     
          
77 Recta Infinito 541.223,746 541.243,831 
      4.748.021,989 4.747.984,272 
78 Curva -20,000     
          
79 Recta Infinito 541.243,831 541.291,988 
      4.747.984,272 4.747.963,339 
80 Curva -25,000     
          
81 Recta Infinito 541.291,988 541.366,846 
      4.747.963,339 4.748.144,368 
82 Curva -12,000     
          
83 Recta Infinito 541.366,846 541.335,812 
      4.748.144,368 4.748.151,147 
84 Curva -10,000     
          
85 Recta Infinito 541.335,812 541.297,990 
      4.748.151,147 4.748.126,952 
86 Curva -10,000     
          
87 Recta Infinito 541.297,990 541.291,568 
      4.748.126,952 4.748.026,416 
88 Curva 6,000     
          
89 Recta Infinito 541.291,568 541.279,360 
      4.748.026,416 4.748.026,799 
90 Curva 6,000     
          
91 Recta Infinito 541.279,360 541.288,334 
      4.748.026,799 4.748.176,387 
92 Curva 13,000     
          
93 Recta Infinito 541.288,334 541.331,004 
      4.748.176,387 4.748.157,897 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
94 Curva -50,000     
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95 Recta Infinito 541.331,004 541.387,132 
      4.748.157,897 4.748.174,557 
96 Curva 13,000     
          
97 Recta Infinito 541.387,132 541.303,840 
      4.748.174,557 4.747.968,484 
98 Curva -5,000     
          
99 Recta Infinito 541.303,840 541.327,822 
      4.747.968,484 4.747.994,539 
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ALTERNATIVA 3 
 
Aliñación Tipo Radio X1/Y1 X2/Y2 
          
1 Recta Infinito 541.268,350 541.291,782 
      4.748.001,088 4.748.209,515 
2 Curva -50,000     
          
3 Recta Infinito 541.291,782 541.262,483 
      4.748.209,515 4.748.247,369 
4 Curva -15,000     
          
5 Recta Infinito 541.262,483 541.127,082 
      4.748.247,369 4.748.110,420 
6 Curva -15,000     
          
7 Recta Infinito 541.127,082 541.221,712 
      4.748.110,420 4.748.084,233 
8 Curva 10,000     
          
9 Recta Infinito 541.221,712 541.216,396 
      4.748.084,233 4.748.064,143 
10 Curva 10,000     
          
11 Recta Infinito 541.216,396 541.096,747 
      4.748.064,143 4.748.102,644 
12 Curva 15,000     
          
13 Recta Infinito 541.096,747 541.265,326 
      4.748.102,644 4.748.263,451 
14 Curva 15,000     
          
15 Recta Infinito 541.265,326 541.302,721 
      4.748.263,451 4.748.220,613 
16 Curva 25,000     
          
17 Recta Infinito 541.302,721 541.287,536 
      4.748.220,613 4.748.037,659 
18 Curva -6,000     
          
19 Recta Infinito 541.287,536 541.300,174 
      4.748.037,659 4.748.036,882 
20 Curva -6,000     
          
21 Recta Infinito 541.300,174 541.302,440 
      4.748.036,882 4.748.078,487 
22 Curva 100,000     
          
23 Recta Infinito 541.302,440 541.349,556 
      4.748.078,487 4.748.233,148 
24 Curva 50,000     
          
25 Recta Infinito 541.349,556 541.404,583 
      4.748.233,148 4.748.241,316 
26 Curva 15,000     
          
27 Recta Infinito 541.404,583 541.409,183 
      4.748.241,316 4.748.200,487 
28 Curva 50,000     
          
29 Recta Infinito 541.409,183 541.380,919 
      4.748.200,487 4.748.084,407 
30 Curva 6,000     
          
31 Recta Infinito 541.380,919 541.367,435 
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      4.748.084,407 4.748.085,965 
32 Curva 6,000     
          
33 Recta Infinito 541.367,435 541.397,040 
      4.748.085,965 4.748.212,502 
34 Curva -5,000     
          
35 Recta Infinito 541.397,040 541.386,798 
      4.748.212,502 4.748.215,225 
36 Curva -5,000     
          
37 Recta Infinito 541.386,798 541.314,979 
      4.748.215,225 4.747.938,025 
38 Curva 25,000     
          
39 Recta Infinito 541.314,979 541.255,868 
      4.747.938,025 4.747.960,971 
40 Curva 50,000     
          
41 Recta Infinito 541.255,868 541.232,188 
      4.747.960,971 4.747.994,654 
42 Curva 25,000     
          
43 Recta Infinito 541.232,188 541.237,749 
      4.747.994,654 4.748.098,596 
44 Curva -25,000     
          
45 Recta Infinito 541.237,749 541.161,410 
      4.748.098,596 4.748.147,641 
46 Curva 15,000     
          
47 Recta Infinito 541.161,410 541.206,101 
      4.748.147,641 4.748.162,166 
48 Curva 15,000     
          
49 Recta Infinito 541.206,101 541.212,190 
      4.748.162,166 4.748.142,335 
50 Curva -10,000     
          
51 Recta Infinito 541.212,190 541.227,487 
      4.748.142,335 4.748.127,558 
52 Curva -5,000     
          
53 Recta Infinito 541.227,487 541.248,284 
      4.748.127,558 4.748.190,761 
54 Curva 9,000     
          
55 Recta Infinito 541.248,284 541.264,874 
      4.748.190,761 4.748.189,857 
56 Curva 9,000     
          
57 Recta Infinito 541.264,874 541.245,882 
      4.748.189,857 4.747.976,423 
58 Curva -35,000     
          
59 Recta Infinito 541.245,882 541.313,936 
      4.747.976,423 4.747.969,620 
60 Curva -35,000     
          
61 Recta Infinito 541.313,936 541.378,816 
      4.747.969,620 4.748.215,719 
62 Curva -6,000     
          
63 Recta Infinito 541.378,816 541.367,210 
      4.748.215,719 4.748.218,770 
64 Curva -6,000     
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65 Recta Infinito 541.367,210 541.300,257 
      4.748.218,770 4.748.005,592 
66 Curva 16,000     
          
67 Recta Infinito 541.300,257 541.271,608 
      4.748.005,592 4.748.011,296 
68 Curva 16,000     
          
69 Recta Infinito 541.271,608 541.272,214 
      4.748.011,296 4.748.034,752 
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APÉNDICE 3 – LISTAXES DE TRAZADO EN ALZADO 
ALTERNATIVA 1 
 
Vértice Estación Cota Pendente Lonxitude Radio(kv) Frecha 
              
1 0+000,000 349,000•         
2 0+175,778 356,804• 4,4395 127,244 -3.000,000• -0,675 
3 0+309,944 357,069• 0,1981 110,638 -3.000,000• -0,510 
4 0+407,880 353,652• -3,4899 74,069 1.000,000• 0,686 
5 0+508,537 357,594• 3,9171 116,072 -3.000,000• -0,561 
6 0+932,336 357,798• 0,0480 31,174 3.000,000• 0,040 
7 1+254,288 361,298• 1,0871 44,427 -3.000,000• -0,082 
8 1+583,500 360,001• -0,3938 210,476 -3.000,000• -1,846 
9 1+758,241 347,054• -7,4096 92,188 1.000,000• 1,062 
10 2+505,315 360,569• 1,8091 117,768 -3.000,000• -0,578 
11 2+957,506 350,999• -2,1165       
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ALTERNATIVA 2 
 
Vértice Estación Cota Pendente Lonxitude Radio(kv) Frecha 
              
1 0+000,000 348,000•         
2 0+145,185 355,907• 5,4464 141,442 -3.000,000• -0,834 
3 0+543,796 358,824• 0,7317 47,303 -3.000,000• -0,093 
4 0+773,889 356,880• -0,8451 52,903 3.000,000• 0,117 
5 1+091,481 359,796• 0,9184 65,075 -3.000,000• -0,176 
6 1+313,793 357,016• -1,2508 123,635 3.000,000• 0,637 
7 1+453,793 361,034• 2,8704 149,110 -2.000,000• -1,390 
8 1+602,219 354,229• -4,5851 133,447 2.000,000• 1,113 
9 1+713,704 356,556• 2,0872 87,945 -2.000,000• -0,483 
10 2+017,059 349,548• -2,3100 247,510 3.000,000• 2,553 
11 2+234,188 362,446• 5,9403 177,815 -2.000,000• -1,976 
12 2+406,380 357,366• -2,9504 64,640 1.000,000• 0,522 
13 2+600,110 364,173• 3,5136 281,297 -3.000,000• -3,297 
14 2+839,879 350,115• -5,8630       
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ALTERNATIVA 3 
 
Vértice Estación Cota Pendente Lonxitude Radio(kv) Frecha 
              
1 0+000,000 354,000•         
2 0+129,630 361,000• 5,4000 173,366 -2.000,000• -1,878 
3 0+395,370 352,315• -3,2683 81,641 1.000,000• 0,833 
4 0+519,815 358,407• 4,8958 117,994 -1.000,000• -1,740 
5 0+676,667 347,579• -6,9036 112,018 1.000,000• 1,569 
6 0+972,222 360,283• 4,2982 217,503 -5.000,000• -1,183 
7 1+222,407 360,153• -0,0518 199,995 -5.000,000• -1,000 
8 1+372,778 354,060• -4,0517 100,119 2.000,000• 0,626 
9 1+773,981 357,889• 0,9542 121,301 -2.000,000• -0,920 
10 1+962,141 348,272• -5,1108 244,509 2.000,000• 3,737 
11 2+126,122 359,939• 7,1146 72,482 -500,000• -1,313 
12 2+215,243 353,360• -7,3818 57,952 300,000• 1,399 
13 2+265,474 359,356• 11,9355 36,052 -300,000• -0,542 
14 2+473,981 359,185• -0,0818 100,247 -2.000,000• -0,628 
15 2+621,956 351,647• -5,0941 152,776 1.500,000• 1,945 
16 2+764,548 358,906• 5,0909 106,713 -2.000,000• -0,712 
17 3+135,289 357,999• -0,2448       
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APÉNDICE 4 – ORZAMENTO ESTIMADO 
Para realizar unha estimación do orzamento de cada alternativa teranse en conta as principais actuacións, 
que son o movemento de terras da plataforma do circuíto e as explanadas dos aparcadoiros, ademais da 
construción do edificio de servizos. 
O edificio de servizos ten reservada unha superficie de 2.000m2, mais a superficie construída será inferior, 
estimada en 40x20m (duchas 10x20, sala de xuntas 10x10, sala para corredoras/es 10x20, cafetaría 10x10 
e oficinas 10x20). Usando o MBR (Módulo Básico de Edificación) que se sitúa en 586€/m2 de construción 
(novembro 2016) dá un valor de 486.000€, que será común a todas as alternativas. As demais cantidades 
que se teñen en conta son as seguintes: 
 
Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Edificio de servizos 1 edificio 1 edificio 1 edificio 
Escavación desmonte 5.916 m3 10.032 m3 23.619 m3 
Terraplén 32.737 m3 28.546 m3 33.074 m3 
Cerrado altura 3m 411 m 441 m 411 m 
Saburra sección 3m2 2.948,064 m 2.842,181 m 3.135,594 m 
 
Para a valoración das obras a maiores do edificio de servizos usarase a Base de Precios de Referencia 
de la Dirección General de Carreteras, publicada en xaneiro de 2016. 
 
Concepto Prezo 
unitario 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Edificio de servizos 486.000,00 € 486.000,00 € 486.000,00 € 486.000,00 € 
Escavación 
desmonte 
2,35 €/m3 13.902,60 € 23.575,20 € 55.504,65 € 
Terraplén 1,09 €/m3 35.683,33 € 31.115,14 € 6.050,66 € 
Cerrado altura 3m 119,99 €/m 49.315,89 € 49.315,89 € 49.315,89 € 
Saburra sección 
3m2 
54,57 €/m 160.875,85 € 155.097,82 € 171.109,36 € 
  745.777,67 € 745.104,05 € 767.980,56 € 
 
O edificio de servizos constitúe a parte máis substancial do orzamento, supoñendo máis da metade, e se 
ben hai moitos elementos de menor magnitude orzamentaria que non se están a incluír aínda así o peso desa 
infraestrutura común a todas as alternativas é tal que provoca que a nivel orzamentario as diferenzas sexan 
mínimas. 
Debido a que aquí se reflexan as partes que máis peso teñen no orzamento este aumentará unha vez se 
consideren todas as obras, especialmente os labores de urbanización e afirmado, difícilmente cuantificables 
ata non considerar máis factores mais que resultan moito máis caros, polo que para facer unha estimación 
inicial este orzamento multiplicado por tres, resultando as seguintes cantidades: 
 
Alternativa 1 2.237.333,01 € 
Alternativa 2 2.235.312,15 € 
Alternativa 3 2.303.941,68 € 
 
Pódese observar que a Alternativa 1 e a Alternativa 2 teñen practicamente o mesmo coste e que as 
diferenzas coa Alternativa 3 son mínimas (inferior ao 3%). 
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APÉNDICE 5 – PLANOS ESTUDO DE LOCALIZACIÓN 
 
1 ............Planeamento Granxa do Xesto. 
2 ...............Cartografía Granxa do Xesto. 
3 .....................Planeamento San Lázaro. 
4 ........................Cartografía San Lázaro. 
5 ..............Planeamento Monte do Gozo. 
6 .................Cartografía Monte do Gozo. 
7 ..............................................Situación. 
8 ....................................Zona de estudo. 
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APÉNDICE 6 – PLANOS ALTERNATIVAS DE DESEÑO 
 
1 .............................Planta Alternativa 1. 
2 ............Perfil lonxitudinal Alternativa 1. 
   Folla 1 
   Folla 2 
   Folla 3 
3 .........Perfís transversais Alternativa 1. 
4 .............................Planta Alternativa 2. 
5 ............Perfil lonxitudinal Alternativa 2. 
   Folla 1 
   Folla 2 
   Folla 3 
6..........Perfís transversais Alternativa 2. 
7 .............................Planta Alternativa 3. 
8 ............Perfil lonxitudinal Alternativa 3. 
   Folla 1 
   Folla 2 
   Folla 3 
9 ..........Perfís transversais Alternativa 3. 
10 .......................................Sección tipo. 
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1. Introdución. 
Neste anexo descríbense os movementos de terras do presente proxecto. A partir dos datos do anexo 
Nº3 (xeoloxía) e Nº4 (estudo xeotécnico) así como a escasa potencia dos desmontes realízase a hipótese 
de que o terreo é na súa totalidade escavable por medios mecánicos e por tanto non é necesario o uso de 
voaduras para realizar o movemento de terras. 
A maior parte do movemento de terras é desmonte e correspóndese coa explanación do aparcadoiro. 
Para o cálculo do movemento de terras fíxose uso do programa CLIP. 
2. Volumes de escavación. 
Os volumes de escavación por eixes é o seguinte: 
  Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
Acceso A         
  248 74 91 243 
       
Acceso B         
  132 26 98 15 
       
Acceso C         
  1.456 437 107 265 
       
Aparcadoiro         
  12.522 3.757 117 29.816 
       
Box         
  2.498 749 0 2.035 
       
Circuíto principal         
  25.125 5.025 4.786 13.341 
       
Edificio servizos         
  2.396 719 251 1.999 
       
Grada principal         
  1.011 303 60 354 
       
Grada secundaria         
  351 70 35 34 
       
Quecemento         
  1.808 362 574 453 
          
          
TOTAL:  47.548 11.523 6.120 48.556 
A continuación hai que ter en conta a variación de volume sufrido polo material ao ser escavado, cuxo 
volume será determinado polo factor de esponxamento (Fw): 
𝐹𝑤 =
𝑉𝐵
𝑉𝑠
=  
𝑑𝑠
𝑑𝐵
 
Onde: 
o Fw: factor de esponxamento. 
o VB: volume que ocupa o material no banco (m3). 
o Vs: volume que ocupa o material solto (m3). 
o dB: densidade en banco (t/m3). 
o dS: densidade do material solto (t/m3). 
O cálculo deste volume de material solto faise co fin de dimensionar o volume de terras que se deben 
levar a vertedoiro. 
O material solto do desmonte será colocado de novo nos terrapléns, previa compactación para 
conseguir un comportamento mecánico acorde co uso ao que estean destinados. Debido a esa 
compactación prodúcese unha nova variación de volume, a cal se determinará a partir do factor de 
consolidación que se determina mediante a seguinte expresión: 
𝐹𝑐 =
𝑉𝐵
𝑉𝐶
=  
𝑑𝐶
𝑑𝐵
 
Onde: 
o Fw: factor de compactación. 
o VB: volume que ocupa o material no banco (m3). 
o VC: volume que ocupa o material colocado (m3). 
o dB: densidade en banco (t/m3). 
o dS: densidade do material colocado (t/m3). 
Con todo isto realízanse os correspondentes cálculos para obter o volume de terras. Supóñense os 
seguintes datos: 
o Densidade do material solto (ds) = 1,6 
o Densidade do material en baco (dB) = 2,3 
o Densidade do material colocado (dC) = 1,9 
𝐹𝑤 =
𝑉𝐵
𝑉𝑠
=  
𝑑𝑠
𝑑𝐵
= 0,695 
𝐹𝑐 =
𝑉𝐵
𝑉𝐶
=  
𝑑𝐶
𝑑𝐵
= 0,826 
Así teremos os seguintes volumes: 
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o Volume en banco: 48.556m3 
o Volume material solto: 69.864m3 
o Volume de terraplén: 6.120m3 
o Volume de material solto necesario para terrapléns: 7.409m3 
o Volume de material solto restante para vertedoiro: 62.455m3 
Como se pode deducir dos datos anteriores non fai falta aportación de material de préstamo, xa que 
hai un excedente de 62.455m3 de material solto. 
En canto ao terreo vexetal será reubicado nas zonas verdes e nas partes con capa de rodadura con 
céspede do circuíto principal. 
3. Listados. 
A continuación móstrase o listado do movemento de terras desglosado por eixes con datos cada 20m. 
 
Acceso A         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000,017 0 0 0 0 
  248 74 91 243 
0+010,741 248 74 91 243 
          
TOTAL:  248 74 91 243 
      
      
Acceso B         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000,077 0 0 0 0 
  132 26 98 15 
0+009,026 132 26 98 15 
          
TOTAL:  132 26 98 15 
      
      
Acceso C         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000 0 0 0 0 
  138 41 5 23 
0+020 138 41 5 23 
  151 45 1 52 
0+040 289 87 6 75 
  151 45 12 13 
0+060 440 132 18 89 
  174 52 12 34 
0+080 613 184 31 123 
  174 52 17 37 
0+100 787 236 48 159 
  152 46 6 24 
0+120 939 282 54 183 
  147 44 1 43 
0+140 1.086 326 54 226 
  165 50 29 19 
0+160 1.251 375 84 244 
  151 45 21 11 
0+180 1.402 421 104 256 
  55 16 2 9 
0+187,639 1.456 437 107 265 
          
TOTAL:  1.456 437 107 265 
      
      
Aparcadoiro         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000 0 0 0 0 
  1.930 579 67 2.674 
0+020 1.930 579 67 2.674 
  1.921 576 0 5.341 
0+040 3.851 1.155 67 8.015 
  1.928 578 0 6.911 
0+060 5.779 1.734 67 14.927 
  1.901 570 0 6.512 
0+080 7.680 2.304 67 21.438 
  1.879 564 0 4.842 
0+100 9.559 2.868 67 26.280 
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  1.884 565 10 2.825 
0+120 11.443 3.433 77 29.106 
  1.078 324 40 710 
0+131,458 12.522 3.757 117 29.816 
          
TOTAL:  12.522 3.757 117 29.816 
      
      
Box         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000 0 0 0 0 
  479 144 0 279 
0+020 479 144 0 279 
  482 145 0 321 
0+040 961 288 0 601 
  491 147 0 440 
0+060 1.453 436 0 1.041 
  500 150 0 514 
0+080 1.952 586 0 1.555 
  498 149 0 474 
0+100 2.450 735 0 2.029 
  48 14 0 7 
0+102,133 2.498 749 0 2.035 
          
TOTAL:  2.498 749 0 2.035 
      
      
Circuíto principal         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000 0 0 0 0 
  205 41 118 11 
0+020 205 41 118 11 
  205 41 0 266 
0+040 410 82 118 277 
  248 50 0 510 
0+060 658 132 118 787 
  231 46 0 407 
0+080 890 178 118 1.194 
  222 44 0 351 
0+100 1.111 222 118 1.546 
  236 47 0 435 
0+120 1.347 269 118 1.980 
  228 46 0 387 
0+140 1.575 315 118 2.368 
  210 42 0 288 
0+160 1.785 357 118 2.655 
  204 41 0 258 
0+180 1.989 398 118 2.914 
  194 39 0 212 
0+200 2.182 436 118 3.126 
  167 33 0 119 
0+220 2.349 470 118 3.245 
  145 29 3 60 
0+240 2.494 499 120 3.305 
  147 29 30 21 
0+260 2.641 528 150 3.326 
  140 28 5 57 
0+280 2.782 556 155 3.383 
  139 28 1 87 
0+300 2.921 584 156 3.470 
  164 33 0 200 
0+320 3.084 617 156 3.671 
  188 38 0 309 
0+340 3.273 655 156 3.980 
  161 32 0 185 
0+360 3.434 687 156 4.165 
  138 28 2 81 
0+380 3.572 714 158 4.246 
  137 27 9 23 
0+400 3.709 742 167 4.269 
  136 27 8 24 
0+420 3.845 769 175 4.293 
  137 27 2 81 
0+440 3.982 796 177 4.374 
  178 36 0 265 
0+460 4.160 832 177 4.639 
  224 45 0 494 
0+480 4.384 877 177 5.133 
  255 51 0 680 
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0+500 4.638 928 177 5.813 
  262 52 0 721 
0+520 4.901 980 177 6.533 
  208 42 0 422 
0+540 5.109 1.022 177 6.956 
  138 28 2 91 
0+560 5.247 1.049 178 7.047 
  175 35 118 2 
0+580 5.422 1.084 296 7.049 
  172 34 106 0 
0+600 5.594 1.119 402 7.049 
  133 27 18 13 
0+620 5.726 1.145 420 7.062 
  126 25 0 60 
0+640 5.853 1.171 421 7.122 
  160 32 40 13 
0+660 6.012 1.202 461 7.135 
  154 31 6 85 
0+680 6.166 1.233 467 7.220 
  143 29 1 105 
0+700 6.309 1.262 467 7.325 
  156 31 6 58 
0+720 6.465 1.293 474 7.383 
  188 38 29 16 
0+740 6.653 1.331 503 7.399 
  187 37 23 33 
0+760 6.840 1.368 526 7.432 
  177 35 4 74 
0+780 7.017 1.403 530 7.506 
  155 31 1 89 
0+800 7.172 1.434 531 7.596 
  135 27 2 63 
0+820 7.307 1.461 533 7.659 
  161 32 6 105 
0+840 7.468 1.494 539 7.764 
  172 34 49 54 
0+860 7.640 1.528 588 7.818 
  144 29 1 119 
0+880 7.783 1.557 589 7.937 
  163 33 0 203 
0+900 7.947 1.589 589 8.140 
  144 29 0 127 
0+920 8.091 1.618 589 8.267 
  137 27 0 104 
0+940 8.228 1.646 589 8.371 
  136 27 0 99 
0+960 8.364 1.673 589 8.470 
  126 25 2 45 
0+980 8.490 1.698 591 8.514 
  141 28 26 0 
1+000 8.632 1.726 617 8.514 
  128 26 8 13 
1+020 8.760 1.752 625 8.528 
  131 26 0 81 
1+040 8.891 1.778 625 8.609 
  127 25 5 25 
1+060 9.018 1.804 631 8.634 
  142 28 31 3 
1+080 9.160 1.832 661 8.637 
  127 25 4 20 
1+100 9.287 1.857 666 8.657 
  174 35 78 1 
1+120 9.461 1.892 744 8.658 
  145 29 12 43 
1+140 9.606 1.921 756 8.700 
  174 35 21 24 
1+160 9.780 1.956 777 8.725 
  162 32 22 23 
1+180 9.942 1.988 799 8.747 
  125 25 2 44 
1+200 10.067 2.013 801 8.791 
  124 25 3 26 
1+220 10.190 2.038 804 8.817 
  124 25 4 17 
1+240 10.315 2.063 807 8.834 
  129 26 5 11 
1+260 10.443 2.089 813 8.845 
  158 32 15 30 
1+280 10.602 2.120 827 8.876 
  170 34 4 73 
1+300 10.772 2.154 832 8.948 
  189 38 0 201 
1+320 10.961 2.192 832 9.150 
  173 35 0 149 
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1+340 11.134 2.227 832 9.299 
  146 29 26 10 
1+360 11.280 2.256 859 9.309 
  153 31 41 1 
1+380 11.433 2.287 900 9.310 
  154 31 37 3 
1+400 11.587 2.317 937 9.313 
  139 28 11 25 
1+420 11.726 2.345 948 9.337 
  137 27 4 67 
1+440 11.864 2.373 952 9.404 
  139 28 0 107 
1+460 12.003 2.401 952 9.511 
  138 28 0 101 
1+480 12.141 2.428 952 9.612 
  133 27 0 84 
1+500 12.274 2.455 952 9.696 
  134 27 2 65 
1+520 12.407 2.481 954 9.761 
  142 28 1 110 
1+540 12.549 2.510 955 9.872 
  156 31 0 166 
1+560 12.705 2.541 955 10.038 
  145 29 0 126 
1+580 12.851 2.570 955 10.164 
  131 26 2 55 
1+600 12.982 2.596 956 10.219 
  146 29 35 7 
1+620 13.127 2.625 992 10.226 
  195 39 179 0 
1+640 13.322 2.664 1.171 10.226 
  266 53 390 0 
1+660 13.588 2.718 1.560 10.226 
  228 46 290 0 
1+680 13.816 2.763 1.850 10.226 
  166 33 83 0 
1+700 13.982 2.796 1.933 10.226 
  142 28 18 17 
1+720 14.124 2.825 1.951 10.242 
  139 28 10 24 
1+740 14.263 2.853 1.961 10.266 
  133 27 8 19 
1+760 14.396 2.879 1.968 10.285 
  139 28 22 6 
1+780 14.535 2.907 1.990 10.291 
  151 30 46 0 
1+800 14.685 2.937 2.036 10.291 
  150 30 44 0 
1+820 14.836 2.967 2.080 10.291 
  146 29 34 5 
1+840 14.982 2.996 2.115 10.297 
  143 29 21 9 
1+860 15.124 3.025 2.135 10.306 
  176 35 116 2 
1+880 15.300 3.060 2.252 10.308 
  179 36 129 0 
1+900 15.479 3.096 2.381 10.308 
  169 34 86 0 
1+920 15.649 3.130 2.466 10.308 
  213 43 184 0 
1+940 15.862 3.172 2.650 10.308 
  198 40 157 0 
1+960 16.060 3.212 2.808 10.308 
  139 28 9 51 
1+980 16.200 3.240 2.816 10.360 
  151 30 0 152 
2+000 16.351 3.270 2.816 10.511 
  154 31 0 158 
2+020 16.505 3.301 2.816 10.670 
  141 28 0 116 
2+040 16.645 3.329 2.816 10.785 
  135 27 0 97 
2+060 16.780 3.356 2.816 10.882 
  145 29 0 130 
2+080 16.925 3.385 2.816 11.012 
  130 26 0 77 
2+100 17.055 3.411 2.816 11.090 
  119 24 1 26 
2+120 17.174 3.435 2.818 11.115 
  122 24 1 46 
2+140 17.296 3.459 2.818 11.161 
  128 26 0 66 
2+160 17.424 3.485 2.819 11.227 
  128 26 0 66 
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2+180 17.552 3.510 2.819 11.294 
  141 28 20 38 
2+200 17.693 3.539 2.839 11.332 
  244 49 254 0 
2+220 17.937 3.587 3.093 11.332 
  197 39 74 44 
2+240 18.134 3.627 3.167 11.376 
  178 36 20 49 
2+260 18.312 3.662 3.188 11.425 
  172 34 4 108 
2+280 18.484 3.697 3.192 11.533 
  126 25 0 55 
2+300 18.610 3.722 3.192 11.589 
  136 27 17 15 
2+320 18.746 3.749 3.209 11.603 
  181 36 103 0 
2+340 18.927 3.785 3.312 11.603 
  144 29 40 11 
2+360 19.071 3.814 3.352 11.615 
  139 28 0 111 
2+380 19.209 3.842 3.352 11.726 
  157 31 0 175 
2+400 19.366 3.873 3.352 11.901 
  155 31 0 165 
2+420 19.521 3.904 3.352 12.066 
  135 27 18 45 
2+440 19.655 3.931 3.370 12.110 
  173 35 109 0 
2+460 19.828 3.966 3.479 12.110 
  150 30 51 3 
2+480 19.978 3.996 3.529 12.113 
  135 27 0 91 
2+500 20.113 4.023 3.530 12.205 
  136 27 1 91 
2+520 20.249 4.050 3.530 12.295 
  128 26 3 42 
2+540 20.377 4.075 3.533 12.337 
  152 30 27 27 
2+560 20.528 4.106 3.560 12.365 
  171 34 97 0 
2+580 20.699 4.140 3.658 12.365 
  180 36 94 0 
2+600 20.879 4.176 3.752 12.365 
  158 32 57 0 
2+620 21.037 4.207 3.808 12.365 
  158 32 61 1 
2+640 21.195 4.239 3.869 12.366 
  147 29 33 26 
2+660 21.342 4.268 3.902 12.392 
  129 26 1 55 
2+680 21.471 4.294 3.904 12.447 
  129 26 2 47 
2+700 21.600 4.320 3.906 12.494 
  137 27 13 14 
2+720 21.736 4.347 3.919 12.508 
  143 29 29 2 
2+740 21.880 4.376 3.948 12.510 
  149 30 40 0 
2+760 22.028 4.406 3.988 12.510 
  145 29 35 1 
2+780 22.174 4.435 4.023 12.510 
  145 29 32 2 
2+800 22.319 4.464 4.055 12.512 
  145 29 30 2 
2+820 22.464 4.493 4.085 12.514 
  152 30 52 0 
2+840 22.616 4.523 4.136 12.514 
  193 39 157 0 
2+860 22.809 4.562 4.293 12.514 
  193 39 139 9 
2+880 23.002 4.600 4.432 12.523 
  164 33 1 71 
2+900 23.166 4.633 4.433 12.594 
  180 36 21 32 
2+920 23.346 4.669 4.454 12.626 
  148 30 26 9 
2+940 23.494 4.699 4.480 12.635 
  139 28 23 0 
2+960 23.633 4.727 4.503 12.635 
  146 29 37 0 
2+980 23.780 4.756 4.540 12.635 
  131 26 9 12 
3+000 23.910 4.782 4.549 12.647 
  145 29 1 50 
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3+020 24.055 4.811 4.550 12.697 
  167 33 0 80 
3+040 24.222 4.844 4.551 12.777 
  172 34 3 87 
3+060 24.394 4.879 4.553 12.864 
  221 44 140 0 
3+080 24.615 4.923 4.694 12.864 
  210 42 93 19 
3+100 24.824 4.965 4.786 12.883 
  203 41 0 273 
3+120 25.028 5.006 4.786 13.156 
  97 19 0 185 
3+128,152 25.125 5.025 4.786 13.341 
          
TOTAL:  25.125 5.025 4.786 13.341 
      
      
Edificio servizos         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000 0 0 0 0 
  672 201 94 211 
0+020 672 201 94 211 
  702 211 25 609 
0+040 1.373 412 119 821 
  754 226 79 876 
0+060 2.127 638 197 1.697 
  269 81 54 303 
0+066,849 2.396 719 251 1.999 
          
TOTAL:  2.396 719 251 1.999 
      
      
Grada principal         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000 0 0 0 0 
  240 72 49 0 
0+020 240 72 49 0 
  229 69 11 35 
0+040 468 141 60 36 
  251 75 0 180 
0+060 719 216 60 216 
  236 71 0 122 
0+080 955 287 60 338 
  56 17 0 16 
0+085,082 1.011 303 60 354 
          
TOTAL:  1.011 303 60 354 
      
      
Grada secundaria         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000,118 0 0 0 0 
  160 32 30 3 
0+020 160 32 30 3 
  147 29 1 26 
0+040 307 61 31 28 
  45 9 4 6 
0+045,258 351 70 35 34 
          
TOTAL:  351 70 35 34 
      
      
Quecemento         
       
Estación Superficie Ocupada Volume Terra Vexetal Volume Terraplén Volume Desmonte 
          
0+000 0 0 0 0 
  80 16 5 13 
0+020 80 16 5 13 
  79 16 4 10 
0+040 159 32 8 23 
  84 17 12 10 
0+060 243 49 20 33 
  94 19 33 9 
0+080 337 67 54 42 
  110 22 73 0 
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0+100 447 89 127 42 
  100 20 48 0 
0+120 548 110 174 42 
  119 24 97 0 
0+140 666 133 272 42 
  132 26 129 0 
0+160 798 160 400 42 
  90 18 26 3 
0+180 889 178 426 44 
  86 17 0 40 
0+200 975 195 426 84 
  110 22 0 100 
0+220 1.085 217 426 184 
  91 18 0 55 
0+240 1.176 235 426 240 
  96 19 0 63 
0+260 1.272 254 426 302 
  104 21 0 82 
0+280 1.376 275 426 385 
  90 18 0 48 
0+300 1.466 293 426 432 
  88 18 17 12 
0+320 1.554 311 444 444 
  115 23 73 0 
0+340 1.669 334 516 444 
  104 21 55 0 
0+360 1.773 355 571 444 
  35 7 3 9 
0+368,002 1.808 362 574 453 
          
TOTAL:  1.808 362 574 453 
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1. Introdución. 
No presente anexo determínase as distintas tipoloxías de firme que se empregan no presente proxecto, 
tanto no circuíto como nas infraestruturas auxiliares. 
Como guía para o dimensionamento dos firmes fíxose uso da Instrucción 6.1-I.C Secciones de Firme. 
Aínda que se usa dita norma como guía hai que ter en conta que o circuíto ten unhas singularidades 
que non se contemplan xa que por el non se realiza unha circulación de maneira convencional, ademais 
da ausencia de circulación de coches e vehículos pesados, que son as referencias no deseño dese tipo 
de normas. 
2. Firme de accesos e aparcadoiro. 
Estes son os únicos firmes polos que circulan automóbiles ou vehículos pesados e para o seu 
dimensionamento si será totalmente válida a Instrucción 6.1-I.C. 
Segundo este documento o primeiro paso para o dimensionamento da sección de firme é coñecer a 
Intensidade Media Diaria (IMD) de vehículos pesados. Neste caso ao ser unha infraestrutura de nova 
construción e non coñecer o tráfico que circulará polo mesmo farase unha estimación. 
Os día que se realicen eventos deportivos haberá unha afluencia de vehículos elevada ao circuíto, 
mais o usual é que os equipos conten con coches e furgonetas de PMA 3500kg, utilizando autobuses e 
camións unicamente os equipos con licencia continental que supoñen a elite do ciclismo. 
Ademais dos vehículos pesados dos equipos hai que ter en conta os camións que puideran 
empregarse para a montaxe de vallas, gradas e outro equipamento auxiliar para os días de competición, 
que se estiman en 1 para equipamento de hidrolimpeza, 2 para montaxe de gradas e 2 para montaxe de 
arcos de meta e instalacións de arbitraxe, sendo un total de 5. 
Isto sumado aos vehículos dos equipos, que poden sumar ata 15, supoñen menos dos 25 vehículos 
pesados/día da categoría de tráfico máis baixa recollida na Instrucción 6.1-I.C, e isto tendo en conta os 
días de competicións de gran ámbito, como estatais, continentais ou mundiais, que poden ser moi poucas 
por ano, o cal nos leva a establecer que a categoría de tráfico T42 é máis que suficiente para as condicións 
do proxecto. 
 
Unha vez establecida a categoría de tráfico o seguinte paso é a formación da explanada. De acordo 
ao establecido no anexo de xeotecnia temos un solo axeitado, que nos permite a conformación dunha 
explanada E2 a partir dunha capa de 55cm de solo seleccionado, como se pode observar na seguinte 
táboa do PG-3. 
 
Con todo o establecido ata o de agora xa se obteñen os datos para consultar no PG-3 os catálogos de 
firmes axeitados para unha categoría de tráfico T42 e unha explanada E2, que podemos observar na táboa 
a continuación: 
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O PG-3 ofrécenos 3 seccións distintas, a 4221, a 4222 e a 4224, as dúas primeiras son firmes flexibles 
e a última firme ríxido. Dado as baixas esixencias en canto a tráfico pesado e a extensión do aparcadoiro 
decide optarse pola sección 4221 para buscar a solución máis económica. 
Por tanto o firme dos accesos e o aparcadoiro será un firme flexible composto por unha base de 25cm 
de saburra e unha capa de rodadura bituminosa de 5cm de espesor. Para a execución proponse a seguinte 
configuración. 
o Capa de saburra artificial, cun espesor de 25cm. 
o Rega de imprimación: emulsión C60BF5 IMP, cunha dotación 
de 5l/m2 
o Mestura bituminosa AC 16 SURF S, cun espesor de 5cm. 
o Ligante bituminoso: betume B50/70, cunha dotación en peso do 
5%. 
o Polvo mineral de aportación: polvo mineral ou carbonato nunha 
relación 1,1 
 
3. Firme explanadas de gradas, box e edificio de 
servizos. 
Estas explanadas van a servir para instalar sobre elas diversos servizos como módulos 
prefabricados, gradas modulares, etc., co cal para que a fixación sexa máis segura óptase 
por un firme ríxido. Dado que polo xeral non van a circular por ela ningunha clase de 
vehículos pesados decídese empregar a sección de firme para a categoría de tráfico máis 
baixa, que como se pode observar nas táboas do apartado anterior, é a 4224. O formigón 
de firme será un formigón HF-4,5 armado e vibrado, con xuntas de dilatación por serrado, 
selado e curado con produto filmóxeno. 
4. Firme principal dos circuítos. 
A carga que van ter os circuítos son desprezables, pois o esforzo ao que o somete o paso dos ciclistas 
é mínimo. 
No circuíto principal temos partes nas que a rodadura a conforma unha capa de terra vexetal ou de 
area, mais sempre conta cunha capa de formigón de firme. 
A decisión de empregar formigón de firme no circuíto está baseada principalmente nunha maior 
durabilidade e unha maior facilidade de mantemento, xa que un firme bituminoso degradaríase con maior 
facilidade baixo os efectos da capa vexetal. 
En canto á sección, dado que como se dixo o esforzo que vai sufrir é mínimo. Ademais dos ciclistas os 
esforzos que pode sufrir é a da maquinaria de mantemento, pero en todo caso as labores de mantemento 
non supoñen o paso de maquinaria pesada a diario e moito menos superar os 25 vehículos pesados por 
día de media, co cal o firme que se decide para os circuítos é a sección 4224 do catálogo 
de firmes da Instrucción 6.1-I.C Secciones de Firme, ao igual que nas explanadas de 
gradas, box e edificio de servizos. 
 
 
 
5. Capas de rodadura especiais. 
Debido ás características propias do ciclocrós a maior parte do percorrido debe facerse por terreos de 
naturais (de terra e/ou con capas vexetais), ademais, a pesar de ser un deporte de inverno, o circuíto debe 
ser practicable sexan cales sexan as condicións climáticas, tendo que soportar ata 4 carreiras por día. 
Por iso se decide crear a configuración de formigón de firme en toda a base con unha capa de rodadura 
de 10cm de espesor de terra vexetal con céspede de variedades resistentes á pisada. 10cm é un espesor 
suficiente para que tarde en deteriorarse toda a capa mais non é un espesor excesivo como para facer 
impracticable o circuíto no caso de que un tramo se degrade e se chegue a facer contacto co formigón, e 
o céspede contribúe a aumentar a resistencia da capa vexetal, polo que se considera que a configuración 
elixida é a óptima para non ter que dispor de circuítos paralelos. 
A maiores hai un tramo de obstáculo de area de 50m de lonxitude coa mesma configuración que a 
parte de terra, 18cm de formigón de firme con unha superior de 10cm de area. 
En canto ás características dos materiais, a terra non debe conter trazas arxilosas, debe sementarse 
e aconséllase o seu abono para favorecer un rápido crecemento inicial, a area debe ser de entre 0 e 5mm, 
non tendo ningún outro requerimento. 
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1. Introdución. 
Neste anexo descríbense o dimensionamento do drenaxe de toda a instalación. Para o cálculo do 
drenaxe faise uso da Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial, tomando como dato de partida o resultado da 
precipitación media diaria calculada no Anexo Nº5 Climatoloxía e hidroloxía. 
O drenaxe lonxitudinal consta de cunetas de pé de desmonte, cabeza de desmonte (onde sexan 
necesarias), pé de terraplén (onde sexan necesarias) e bordos de cabeza de terraplén, ademais de 
baixantes. 
O drenaxe transversal consta de colectores e pozos de rexistro. 
A zona de proxecto atópase na cima dun outeiro, co cal non hai ningún cauce de aportación externo, 
sendo a única auga que chega a que aporten as precipicacións. 
2. Cálculo de caudais. 
Seguindo o método racional da Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial, o cálculo do caudal faise 
conforme á seguinte fórmula: 
𝑄𝑇 =  
𝐼(𝑇,𝑡𝑐) ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑡
3,6
 
Onde: 
o QT: caudal máximo anual correspondente ao período de retorno T no punto de 
desaugue (m3/s). 
o I (T, tc): intensidade de precipitación correspondente ao período de retorno T, para 
unha duración do chuvasco igual ao tempo de concentración tc da conca (mm/h). 
o C: coeficiente medio de escorrentía da conca ou superficie considerara 
(adimensional). 
o A: área da conca ou superficie considerada (km2). 
o Kt: coeficiente de uniformidade na distribución temporal da precipitación 
(adimensional). 
 I (T, tc) 
𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑡 
Onde: 
 Id = intensidade media diaria de precipitación correxida correspondente ao 
período de retorno T (mm/h). 
 Fint = factor de intensidade (adimensional). 
o Id 
𝐼𝑑 =  
𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝐴
24
 
 Pd = precipitación media diaria correspondente ao período de retorno T 
Pd25 = 121,24mm/día ; Pd100 = 155,40mm/día (datos segundo Anexo Nº5 Climatoloxía 
e hidroloxía) 
 KA = factor redutor de precipitación por área da conca  A<1km2  KA = 1 
𝐼𝑑25 =  
121,24
24
= 5,0517 𝑚𝑚/ℎ 
𝐼𝑑100 =  
155,40
24
= 6,475 𝑚𝑚/ℎ 
o Fint 
𝐹𝑖𝑛𝑡 = max( 𝐹𝑎  , 𝐹𝑏 ) =  16,9878861 
 𝐹𝑎 =  (
𝐼1
𝐼𝑑
)
3,5287−2,5287𝑡0,1
= 16,9878861 
- 
𝐼1
𝐼𝑑
= 8 
- TEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Suponse tempo de concentración fluxo disperso de 10 minutos e 
cálculo para a subconca máis grande 
  𝑡𝑐 =  𝑡0 + 0,1 ∗ (
𝐿
𝐽0,25
)
0,76
=  
1
6
+ 0,1 ∗ (
0,2
0,090,25
)
0,76
= 0,213ℎ 
 Fb descártase por falta de datos 
 
𝑰𝟐𝟓 (𝑻, 𝒕𝒄) = 𝑰𝒅 ∗ 𝑭𝒊𝒏𝒕 =  𝟖𝟓, 𝟖𝟏𝟕𝟏𝟑𝟕𝟕𝒎𝒎/𝒉 
𝑰𝟏𝟎𝟎 (𝑻, 𝒕𝒄) = 𝑰𝒅 ∗ 𝑭𝒊𝒏𝒕 =  𝟏𝟎𝟗, 𝟗𝟗𝟔𝟓𝟔𝟐𝟐𝒎𝒎/𝒉 
 
 C 
𝐶 =  
(
𝐾𝐴 ∗ 𝑃𝑑
𝑃0
− 1) ∗ (
𝐾𝐴 ∗ 𝑃𝑑
𝑃0
+ 23)
(
𝐾𝐴 ∗ 𝑃𝑑
𝑃0
)
2  
 KA = 1 
 𝑃0 =  𝑃0
𝑖 ∗ β 
- 𝑃0
𝑖 = 23 (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) 
- β =  (β𝑚 − Δ50) ∗ 𝐹𝑇 
β25 =  (β𝑚 − Δ50) ∗ 𝐹𝑇 = (0,9 − 0,2) ∗ 1,13 = 0,791 
β100 =  (β𝑚 − Δ50) ∗ 𝐹𝑇 = (0,9 − 0,2) ∗ 1,34 = 0,938 
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𝑃0−25  =  18, 193 
𝑃0−100  =  21,574 
 
𝑪𝟐𝟓 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟖𝟒𝟗𝟏𝟖𝟒 
𝑪𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟓𝟔𝟓𝟒𝟏𝟖𝟗𝟗𝟐 
 
 A 
A subconca máis grande que recolle unha soa cuneta (drenaxe lonxitudinal) é de 
0,008 km2 
As subconcas no punto de desaugue (drenaxe transversal) son: 
 AA = 0,0336 km2 
 AB = 0,0108 km2 
 AC = 0,0328 km2 
 AD = 0,0082 km2 
As áreas no punto de desaugue dos distintos colectores así como os cálculos de 
caudais parciais pódense consultar nos listados do punto 5 do presente anexo. 
 
 Kt 
𝑲𝒕 = 𝟏 +  
𝒕𝒄
𝟏,𝟐𝟓
𝒕𝒄
𝟏,𝟐𝟓 + 𝟏𝟒
= 𝟏, 𝟎𝟏𝟎𝟐𝟒𝟎𝟏𝟖 
 
 
𝑸𝑻𝟐𝟓 =  
𝑰(𝑻,𝒕𝒄) ∗ 𝑪 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲𝒕
𝟑, 𝟔
=  
𝟖𝟓, 𝟖𝟏𝟕𝟏𝟑𝟕𝟕 ∗ 𝟎, 𝟓𝟑𝟖𝟒𝟗𝟏𝟖𝟒 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟖 ∗ 𝟏, 𝟎𝟏𝟎𝟐𝟒𝟎𝟏𝟖
𝟑, 𝟔
= 𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟕𝟒𝟒𝟓𝟓𝒎𝟑/𝒔 
 
𝑸𝑻𝟏𝟎𝟎 =  
𝑰(𝑻,𝒕𝒄) ∗ 𝑪 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲𝒕
𝟑, 𝟔
=  
𝟏𝟎𝟗, 𝟗𝟗𝟔𝟓𝟔𝟐𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟔𝟓𝟒𝟏𝟖𝟔𝟔𝟐 ∗ 𝑨 ∗ 𝟏, 𝟎𝟏𝟎𝟐𝟒𝟎𝟏𝟖
𝟑, 𝟔
= 
𝑨𝑨 →  𝟎, 𝟓𝟖𝟔𝟒𝟐𝟐𝟓𝟓𝒎
𝟑/𝒔 
𝑨𝑩 →  𝟎, 𝟏𝟖𝟖𝟒𝟗𝟐𝟗𝟔𝟑𝒎
𝟑/𝒔 
𝑨𝑪 →  𝟎, 𝟓𝟕𝟐𝟒𝟔𝟎𝟏𝟎𝟗𝒎
𝟑/𝒔 
𝑨𝑫 →  𝟎, 𝟏𝟒𝟑𝟏𝟏𝟓𝟎𝟐𝟕𝒎
𝟑/𝒔 
 
3. Drenaxe lonxitudinal. 
O drenaxe lonxitudinal dimensiónase para un período de retorno de 25 anos e unha superficie máxima 
de aportación de 0,008km2, que segundo o apartado anterior nos dá un caudal de proxecto de 
0,10374455m3/s. 
Para maior facilidade de construción proxéctase un único tipo de cuneta, a cal será revestida de 
formigón, cunha sección triangular simétrica de pendente (paredes transversais) de 1. 
Para calcular o calado (e con iso as dimensións da cuneta) faise uso da seguinte fórmula: 
𝑄𝑇 =  
1
𝑛
∗
𝐴
5
3⁄
𝑃
2
3⁄
∗ √𝑆 
Onde: 
o QT: caudal máximo anual 
correspondente ao período de 
retorno T no punto de desaugue (m3/s).  
o n: coeficiente de Manning (formigón  0,013 ≤ n ≤ 0,017; suponse o peor dos 
casos: n=0,017) 
o A: área da sección hidráulica 
o S: pendente 
𝐴 =  ℎ2   ;    𝑃 = 2√2ℎ   ;    𝑆 = 0,09 (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 9%) 
𝒉 =  (
𝟐𝑸𝑻𝒏
√𝑺
)
𝟑
𝟖⁄
= 𝟎, 𝟏𝟖𝟖𝟗𝟔𝟎𝟓𝟑𝟏𝒎 ~ 𝟎, 𝟏𝟗𝒎 
Comprobación de velocidade (vmáx = 5m/s): 
𝑽 =  
𝟏
𝒏
𝑹𝒉
𝟐
𝟑⁄ √𝑺 =  
𝟏
𝒏
(
𝒉
𝟐√𝟐
)
𝟐
𝟑⁄
√𝑺 = 𝟐, 𝟗𝟏𝟔𝟏𝟔𝟎𝟑𝟕𝟗𝒎/𝒔 
Para o proxecto decídese aumentar a tolerancia ata h=25cm, para o que se comproba tamén a 
velocidade: 
𝑽 =  
𝟏
𝒏
𝑹𝒉
𝟐
𝟑⁄ √𝑺 =  
𝟏
𝟎, 𝟎𝟏𝟕
(
𝟎, 𝟐𝟓
𝟐√𝟐
)
𝟐
𝟑⁄
√𝟎, 𝟎𝟗 = 𝟑, 𝟓𝟎𝟏𝟔𝟏𝟔𝟎𝟑𝟕𝟗𝒎/𝒔 
 
4. Drenaxe transversal. 
O drenaxe transversal dimensiónase para un período de retorno de 100 anos e unha superficie igual á 
da subconca que acumula ata o punto de desaugue para cada tramo de colectores. 
Dado a cantidade de colectores e que cada colector terá o diámetro mínimo necesario e as áreas 
varían neste apartado enunciarase de forma xenérica o cálculo empregado e os datos de todos os 
h    1 
1 
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colectores poden consultado nos listados do apartado 5 do presente anexo. 
𝑄𝑇 =  
1
𝑛
∗
𝐴
5
3⁄
𝑃
2
3⁄
∗ √𝑆 
Os colectores dimensionaranse como unha sección circular traballando en sección plena para un 
coeficiente de Manning de 0,017. Para coñecer o diámetro mínimo necesario usarase a seguinte fórmula 
(onde D expresa o diámetro do colector en metros): 
𝐷 =  (
4
5
3⁄ 𝑛𝑄
𝑛√𝑆
)
3
8⁄
 
O caudal varía en función da área acumulada seguindo a seguinte fórmula: 
𝑄 ≈ 17,5𝐴 
 
5. Listados. 
Os cálculos realizáronse a través dunha folla de cálculo, a continuación móstrase un primeiro listado 
cos resultados e un segundo listado da mesma folla de cálculo mostrando as fórmulas empregadas en 
cada celda. 
5.1. Listado de resultados. 
           
Manning transversal  Manning lonxitudinal   
z 1 Rh 0,0707107  z 1 Rh 0,066807636   
y 0,2 C 37,826711  y 0,18896 C 37,47043744   
b        b   S (pendente) 0,09   
n 0,017      n 0,017 Qt 0,103744546   
           
           
           
T= 25 anos T= 100 anos     
Qt 0,103745   Qt 0,1396244        
I (T, tc) 85,81714   I (T, tc) 109,99656        
C 0,538492   C 0,5654187        
A (máxima 
sub-área) 0,008   
A (máxima 
sub-área) 0,008        
Kt 1,01024   Kt 1,0102402        
           
Superficie 
A           
T= 25 anos T= 100 anos      
Qt 0,435727   Qt 0,5864226        
I (T, tc) 85,81714   I (T, tc) 109,99656        
C 0,538492   C 0,5654187        
A 0,0336   A 0,0336        
Kt 1,01024   Kt 1,0102402        
           
Superficie 
B           
T= 25 anos T= 100 anos      
Qt 0,140055   Qt 0,188493        
I (T, tc) 85,81714   I (T, tc) 109,99656        
C 0,538492   C 0,5654187        
A 0,0108   A 0,0108        
Kt 1,01024   Kt 1,0102402        
           
Superficie 
C           
T= 25 anos T= 100 anos      
Qt 0,425353   Qt 0,5724601        
I (T, tc) 85,81714   I (T, tc) 109,99656        
C 0,538492   C 0,5654187        
A 0,0328   A 0,0328        
Kt 1,01024   Kt 1,0102402        
           
Superficie 
D           
T= 25 anos T= 100 anos      
Qt 0,106338   Qt 0,143115        
I (T, tc) 85,81714   I (T, tc) 109,99656        
C 0,538492   C 0,5654187        
A 0,0082   A 0,0082        
Kt 1,01024   Kt 1,0102402        
           
           
           
Pd 121,24   Pd 155,4       
Cv 0,35  Cv 0,35       
ṗ 70  ṗ 70       
KT 1,732   KT 2,22       
           
Cálculo de 
C           
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      Valore 
P0i eli-
xido 
23    
C25 0,538492   C100 0,5654187   
(elixido zona 
verde ur-
bana) Valores P0i tabla   
Pd 121,24  Pd 155,4   
Zona verde 
urbana 23   
KA 1  KA 1   
Campo de 
golf 32   
P0 18,193  P0 21,574   
Instalaciones 
deportivas 32   
P0i 23  P0
i 23   
Resto instala-
ciones de-
portivas 23   
ß 0,791  ß 0,938   
Pastos y pra-
deras pte. >3 33   
ßDT 0,791  ß
DT 0,938   
Pastos y pra-
deras pte. <3 55   
ßPM 1,017  ß
PM 1,206       
ßm 0,9  ß
m 0,9   
Pastizal natu-
ral pte. >3 23   
∆50 0,2  ∆50 0,2   
Pastizal natu-
ral pte. <3 35   
FT 1,13  FT 1,34       
           
Área TO-
TAL (km2) 0,0854                   
             
SUPERFICIES DRENAXE 
A    B    C   D   
A1 500  B1 1300  C1 1100  D1 1700 
A2 1100  B2 2000  C2 3800  D2 1800 
A3 5800  B3 3100  C3 2300  D3 1100 
A4 5500  B4 4400  C4 5400  D4 1600 
A5 1000  TOTAL 10800  C5 8000  D5 1300 
A6 3100     C6 1900  D6 700 
A7 1500     C7 1900  TOTAL 8200 
A8 4200     C8 2400     
A9 3400     C9 2200     
A10 1900     C10 3200     
A11 5600     C11 600     
TOTAL 33600         TOTAL 32800   TOTAL 85400 
           
Kt 1,01024       tc 
t (supo-
sición 
10 mi-
nutos) 
L J 
  
tc 0,213169     
Cálculo para 
C5 
0,21317 0,17 0,2 0,09 
  
           
I(T, t)                
T= 25 anos T= 100 anos      
I(T, t) 85,81714   I(T, t) 109,99656        
Id 5,051667     6,475        
KA 1     1        
Fint 16,98789     16,987886        
Fa 16,98789     16,987886        
Fb 0     0        
           
           
           
           
           
           
ZONA A 
# L ∆z Pendente 
Área 
cuberta 
(m2) 
Área 
cuberta 
(km2) 
Caudal acu-
mulado 
(m3/s) 
Diámetro mí-
nimo (20% airea-
ción) 
Diámetro 
elixido 
Velocidade 
final 
1 42 5 0,1190476 11,904762 1000 0,001 0,017453052 0,119294392 0,3 3,609543482 
2 45 6 0,1333333 13,333333 6500 0,0065 0,113444839 0,235631939 0,3 3,81998176 
3 12 2 0,1666667 16,666667 12300 0,0123 0,214672541 0,287035385 0,3 4,270869444 
4 25 2 0,08 8 19700 0,0197 0,343825126 0,393018618 0,5 4,159451654 
5 48 4 0,0833333 8,3333333 19150 0,01915 0,334225948 0,385902363 0,4 3,658421907 
6 67 8 0,119403 11,940299 2750 0,00275 0,047995893 0,17423166 0,3 3,614926846 
7 48 4 0,0833333 8,3333333 18600 0,0186 0,324626769 0,381708209 0,4 3,658421907 
8 32 4 0,125 12,5 15500 0,0155 0,270522307 0,330385837 0,4 4,480633467 
9 40 4 0,1 10 10900 0,0109 0,190238268 0,301892691 0,4 4,007600406 
10 43 4 0,0930233 9,3023256 1900 0,0019 0,033160799 0,158942247 0,3 3,19071261 
11 62 4 0,0645161 6,4516129 5600 0,0056 0,097737092 0,255314433 0,3 2,657211185 
TOTAL 4 0,1 0,03 3 33600 0,0336 0,58642255 0,577078183 0,6 2,876333318 
           
ZONA B 
# L ∆z Pendente 
Área 
cuberta 
(m2) 
Área 
cuberta 
(km2) 
Caudal acu-
mulado 
(m3/s) 
Diámetro mí-
nimo (20% airea-
ción) 
Diámetro 
elixido 
Velocidade 
final 
1 12 1 0,0833333 8,3333333 1300 0,0013 0,022688968 0,140732014 0,3 3,019960745 
2 44 3 0,0681818 6,8181818 3300 0,0033 0,057595072 0,207227568 0,3 2,731657275 
3 39 3 0,0769231 7,6923077 6400 0,0064 0,111699533 0,259716494 0,3 2,901484432 
4 43 4 0,0930233 9,3023256 2200 0,0022 0,038396715 0,16792496 0,3 3,19071261 
5 34 4 0,1176471 11,764706 4400 0,0044 0,076793429 0,208390763 0,3 3,588248054 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                   
CANAIS E PORTOS                                                                    Anexo Nº9 DRENAXE 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 7 de 12 
TOTAL 4 0,1 0,03 3 10800 0,0108 0,188492963 0,377043393 0,4 2,195053144 
           
ZONA C 
# L ∆z Pendente 
Área 
cuberta 
(m2) 
Área 
cuberta 
(km2) 
Caudal acu-
mulado 
(m3/s) 
Diámetro mí-
nimo (20% airea-
ción) 
Diámetro 
elixido 
Velocidade 
final 
1 12 1 0,0833333 8,3333333 31700 0,0317 0,553261751 0,466188299 0,5 4,245222568 
2 44 3 0,0681818 6,8181818 2300 0,0023 0,04014202 0,180989234 0,3 2,731657275 
3 39 3 0,0769231 7,6923077 4200 0,0042 0,073302819 0,22176884 0,3 2,901484432 
4 43 4 0,0930233 9,3023256 6100 0,0061 0,106463618 0,246153172 0,3 3,19071261 
5 34 4 0,1176471 11,764706 21800 0,0218 0,380476536 0,37975622 0,4 4,346852954 
6 23 3 0,1304348 13,043478 16400 0,0164 0,286230054 0,334771007 0,4 4,577002201 
7 50 5 0,1 10 8400 0,0084 0,146605638 0,273793034 0,3 3,308201246 
8 21 3 0,1428571 14,285714 1900 0,0019 0,033160799 0,146658131 0,3 3,954056775 
9 70 6 0,0857143 8,5714286 2200 0,0022 0,038396715 0,170521322 0,3 3,062799208 
10 42 3 0,0714286 7,1428571 3800 0,0038 0,066321598 0,216588562 0,3 2,795940359 
11 52 6 0,1153846 11,538462 2200 0,0022 0,038396715 0,161277371 0,3 3,553578178 
12 40 4 0,1 10 1666,67 0,00167 0,02908842 0,149283202 0,3 3,308201246 
13 50 2 0,04 4 600 0,0006 0,010471831 0,120847629 0,3 2,092290179 
TOTAL 4 0,1 0,03 3 32800 0,0328 0,572460109 0,57188686 0,6 2,876333318 
           
ZONA D 
# L ∆z Pendente 
Área 
cuberta 
(m2) 
Área 
cuberta 
(km2) 
Caudal acu-
mulado 
(m3/s) 
Diámetro mí-
nimo (20% airea-
ción) 
Diámetro 
elixido 
Velocidade 
final 
1 28 3 0,1071429 10,714286 1800 0,0018 0,031415494 0,151679451 0,3 3,424313615 
2 25 2 0,08 8 1100 0,0011 0,019198357 0,133201939 0,3 2,958945148 
3 25 1 0,04 4 6200 0,0062 0,108208923 0,29012042 0,3 2,092290179 
TOTAL 4 0,1 0,03 3 8200 0,0082 0,143115027 0,340045962 0,4 2,195053144 
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5.2. Listado con formulas. 
 
1 B C D E F G H Instalaciones deportivas J K L 
2 Manning transversal  Manning lonxitudinal   
3 z 1 Rh =(C3*C4)/(2*RAIZ(1+C3^2))  z 1 Rh =(H3*H4)/(2*RAIZ(1+H3^2))   
4 y 0,2 C =(E3^(1/6))/C6  y =((2*H6*J6)/RAIZ(J5))^(3/8) C =(J3^(1/6))/H6   
5 b        b   S (pendente) 0,09   
6 n 0,017      n 0,017 Qt =C11   
7            
8            
9            
10 T= 25 anos T= 100 anos     
11 Qt =$C$12*$C$13*$C$14*$C$15/3,6   Qt =$F$12*$F$13*$F$14*$F$15/3,6        
12 I (T, tc) =$C$92   I (T, tc) =$F$92        
13 C =$C$58   C =$F$58        
14 A (máxima sub-área) =8000/(1000*1000)   A (máxima sub-área) =C14        
15 Kt =$C$87   Kt =$C$87        
16            
17 Superficie A           
18 T= 25 anos T= 100 anos      
19 Qt =C20*C21*C22*C23/3,6   Qt =F20*F21*F22*F23/3,6        
20 I (T, tc) =$C$92   I (T, tc) =$F$92        
21 C =$C$58   C =$F$58        
22 A =$C$85/1000000   A =$C$85/1000000        
23 Kt =$C$87   Kt =$C$87        
24            
25 Superficie B           
26 T= 25 anos T= 100 anos      
27 Qt =C28*C29*C30*C31/3,6   Qt =F28*F29*F30*F31/3,6        
28 I (T, tc) =$C$92   I (T, tc) =$F$92        
29 C =$C$58   C =$F$58        
30 A =$F$78/1000000   A =$F$78/1000000        
31 Kt =$C$87   Kt =$C$87        
32            
33 Superficie C           
34 T= 25 anos T= 100 anos      
35 Qt =C36*C37*C38*C39/3,6   Qt =F36*F37*F38*F39/3,6        
36 I (T, tc) =$C$92   I (T, tc) =$F$92        
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37 C =$C$58   C =$F$58        
38 A =$I$85/1000000   A =$I$85/1000000        
39 Kt =$C$87   Kt =$C$87        
40            
41 Superficie D           
42 T= 25 anos T= 100 anos      
43 Qt =C44*C45*C46*C47/3,6   Qt =F44*F45*F46*F47/3,6        
44 I (T, tc) =$C$92   I (T, tc) =$F$92        
45 C =$C$58   C =$F$58        
46 A =$L$80/1000000   A =$L$80/1000000        
47 Kt =$C$87   Kt =$C$87        
48            
49            
50            
51 Pd =C53*C54   Pd =F53*F54       
52 Cv 0,35  Cv 0,35       
53 ṗ 70  ṗ =C53       
54 KT 1,732   KT 2,22       
55            
56 Cálculo de C           
57       
Valore P0i elixido 
=J59    
58 C25 =((C59*C60/C61)-1)*((C59*C60/C61)+23)/(((C59*C60/C61)+11)^2)   C100 =((F59*F60/F61)-1)*((F59*F60/F61)+23)/(((F59*F60/F61)+11)^2)   (elixido zona verde urbana) Valores P0i tabla   
59 Pd =C51  Pd =F51   Zona verde urbana 23   
60 KA 1  KA 1   Campo de golf 32   
61 P0 =C62*C63  P0 =F62*F63   Instalaciones deportivas 32   
62 P0i =$I57  P0i =$I57   Resto instalaciones deportivas 23   
63 ß =C64  ß =F64   Pastos y praderas pte. >3 33   
64 ßDT =(C66-C67)*C68  ßDT =(F66-F67)*F68   Pastos y praderas pte. <3 55   
65 ßPM =C66*C68  ßPM =F66*F68       
66 ßm 0,9  ßm 0,9   Pastizal natural pte. >3 23   
67 ∆50 0,2  ∆50 0,2   Pastizal natural pte. <3 35   
68 FT 1,13  FT 1,34       
69            
70 Área TOTAL (km2) =L85/1000000                   
71              
72 SUPERFICIES DRENAXE 
73 A    B    C   D   
74 A1 500  B1 1300  C1 1100  D1 1700 
75 A2 1100  B2 2000  C2 3800  D2 1800 
76 A3 5800  B3 3100  C3 2300  D3 1100 
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77 A4 5500  B4 4400  C4 5400  D4 1600 
78 A5 1000  TOTAL 10800  C5 8000  D5 1300 
79 A6 3100     C6 1900  D6 700 
80 A7 1500     C7 1900  TOTAL 8200 
81 A8 4200     C8 2400     
82 A9 3400     C9 2200     
83 A10 1900     C10 3200     
84 A11 5600     C11 600     
85 TOTAL 33600         TOTAL 32800   TOTAL 85400 
86            
87 Kt =1+(((C88)^1,25)/(((C88)^1,25)+14))       tc t (suposición 10 minutos) L J   
88 tc =G88     Cálculo para C5 =H88+(((I88/(J88^0,25))^0,76)*0,1) =1/6 0,2 0,09   
89            
90 I(T, t)                
91 T= 25 anos T= 100 anos      
92 I(T, t) =C93*C95   I(T, t) =F93*F95        
93 Id =C51*C94/24     =F51*F94/24        
94 KA 1     1        
95 Fint =MAX(C96;C97)     =MAX(F96;F97)        
96 Fa =(8)^(3,5287-2,5287*(C88^0,1))     =(8)^(3,5287-2,5287*(C$88^0,1))        
97 Fb 0     0        
98            
99            
100            
101            
102            
103            
104 ZONA A 
105 # L ∆z Pendente Área cuberta (m2) Área cuberta (km2) Caudal acumulado (m3/s) Diámetro mínimo (20% aireación) Diámetro elixido Velocidade final 
106 1 42 5 =D106/C106 =E106*100 =C78 =G106/1000000 =($F$12*$F$13*H106*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I106*1,25))/(PI()*RAIZ(E106)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E106*((K106/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
107 2 45 6 =D107/C107 =E107*100 =G106+C77 =G107/1000000 =($F$12*$F$13*H107*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I107*1,25))/(PI()*RAIZ(E107)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E107*((K107/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
108 3 12 2 =D108/C108 =E108*100 =G107+C76 =G108/1000000 =($F$12*$F$13*H108*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I108*1,25))/(PI()*RAIZ(E108)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E108*((K108/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
109 4 25 2 =D109/C109 =E109*100 =G112+C75 =G109/1000000 =($F$12*$F$13*H109*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I109*1,25))/(PI()*RAIZ(E109)))^(3/8) 0,5 =RAIZ(E109*((K109/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
110 5 48 4 =D110/C110 =E110*100 =G112+(C75/2) =G110/1000000 =($F$12*$F$13*H110*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I110*1,25))/(PI()*RAIZ(E110)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E110*((K110/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
111 6 67 8 =D111/C111 =E111*100 =C77/2 =G111/1000000 =($F$12*$F$13*H111*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I111*1,25))/(PI()*RAIZ(E111)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E111*((K111/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
112 7 48 4 =D112/C112 =E112*100 =G113+C79 =G112/1000000 =($F$12*$F$13*H112*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I112*1,25))/(PI()*RAIZ(E112)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E112*((K112/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
113 8 32 4 =D113/C113 =E113*100 =G114+C80+C79 =G113/1000000 =($F$12*$F$13*H113*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I113*1,25))/(PI()*RAIZ(E113)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E113*((K113/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
114 9 40 4 =D114/C114 =E114*100 =G116+G115+C82 =G114/1000000 =($F$12*$F$13*H114*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I114*1,25))/(PI()*RAIZ(E114)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E114*((K114/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
115 10 43 4 =D115/C115 =E115*100 =C83 =G115/1000000 =($F$12*$F$13*H115*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I115*1,25))/(PI()*RAIZ(E115)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E115*((K115/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
116 11 62 4 =D116/C116 =E116*100 =C84 =G116/1000000 =($F$12*$F$13*H116*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I116*1,25))/(PI()*RAIZ(E116)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E116*((K116/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
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117 TOTAL 4 0,12 =D117/C117 =E117*100 =C85 =G117/1000000 =($F$12*$F$13*H117*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I117*1,25))/(PI()*RAIZ(E117)))^(3/8) 0,6 =RAIZ(E117*((K117/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
118            
119 ZONA B 
120 # L ∆z Pendente Área cuberta (m2) Área cuberta (km2) Caudal acumulado (m3/s) Diámetro mínimo (20% aireación) Diámetro elixido Velocidade final 
121 1 12 1 =D121/C121 =E121*100 =F74 =G121/1000000 =($F$12*$F$13*H121*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I121*1,25))/(PI()*RAIZ(E121)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E121*((K121/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
122 2 44 3 =D122/C122 =E122*100 =G121+F75 =G122/1000000 =($F$12*$F$13*H122*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I122*1,25))/(PI()*RAIZ(E122)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E122*((K122/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
123 3 39 3 =D123/C123 =E123*100 =G122+F76 =G123/1000000 =($F$12*$F$13*H123*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I123*1,25))/(PI()*RAIZ(E123)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E123*((K123/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
124 4 43 4 =D124/C124 =E124*100 =F77/2 =G124/1000000 =($F$12*$F$13*H124*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I124*1,25))/(PI()*RAIZ(E124)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E124*((K124/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
125 5 34 4 =D125/C125 =E125*100 =F77 =G125/1000000 =($F$12*$F$13*H125*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I125*1,25))/(PI()*RAIZ(E125)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E125*((K125/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
126 TOTAL 4 0,12 =D126/C126 =E126*100 =F78 =G126/1000000 =($F$12*$F$13*H126*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I126*1,25))/(PI()*RAIZ(E126)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E126*((K126/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
127            
128 ZONA C 
129 # L ∆z Pendente Área cuberta (m2) Área cuberta (km2) Caudal acumulado (m3/s) Diámetro mínimo (20% aireación) Diámetro elixido Velocidade final 
130 1 12 1 =D130/C130 =E130*100 =G133+G134+G139 =G130/1000000 =($F$12*$F$13*H130*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I130*1,25))/(PI()*RAIZ(E130)))^(3/8) 0,5 =RAIZ(E130*((K130/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
131 2 44 3 =D131/C131 =E131*100 =I76 =G131/1000000 =($F$12*$F$13*H131*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I131*1,25))/(PI()*RAIZ(E131)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E131*((K131/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
132 3 39 3 =D132/C132 =E132*100 =G131+(I75/2) =G132/1000000 =($F$12*$F$13*H132*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I132*1,25))/(PI()*RAIZ(E132)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E132*((K132/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
133 4 43 4 =D133/C133 =E133*100 =G131+I75 =G133/1000000 =($F$12*$F$13*H133*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I133*1,25))/(PI()*RAIZ(E133)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E133*((K133/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
134 5 34 4 =D134/C134 =E134*100 =G135+I77 =G134/1000000 =($F$12*$F$13*H134*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I134*1,25))/(PI()*RAIZ(E134)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E134*((K134/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
135 6 23 3 =D135/C135 =E135*100 =G136+I78 =G135/1000000 =($F$12*$F$13*H135*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I135*1,25))/(PI()*RAIZ(E135)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E135*((K135/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
136 7 50 5 =D136/C136 =E136*100 =G138+G137+I79+I81 =G136/1000000 =($F$12*$F$13*H136*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I136*1,25))/(PI()*RAIZ(E136)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E136*((K136/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
137 8 21 3 =D137/C137 =E137*100 =I80 =G137/1000000 =($F$12*$F$13*H137*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I137*1,25))/(PI()*RAIZ(E137)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E137*((K137/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
138 9 70 6 =D138/C138 =E138*100 =I82 =G138/1000000 =($F$12*$F$13*H138*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I138*1,25))/(PI()*RAIZ(E138)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E138*((K138/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
139 10 42 3 =D139/C139 =E139*100 =G142+I83 =G139/1000000 =($F$12*$F$13*H139*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I139*1,25))/(PI()*RAIZ(E139)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E139*((K139/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
140 11 52 6 =D140/C140 =E140*100 =G142+(I83/2) =G140/1000000 =($F$12*$F$13*H140*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I140*1,25))/(PI()*RAIZ(E140)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E140*((K140/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
141 12 40 4 =D141/C141 =E141*100 =G142+(I83/3) =G141/1000000 =($F$12*$F$13*H141*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I141*1,25))/(PI()*RAIZ(E141)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E141*((K141/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
142 13 50 2 =D142/C142 =E142*100 =I84 =G142/1000000 =($F$12*$F$13*H142*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I142*1,25))/(PI()*RAIZ(E142)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E142*((K142/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
143 TOTAL 4 0,12 =D143/C143 =E143*100 =I85 =G143/1000000 =($F$12*$F$13*H143*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I143*1,25))/(PI()*RAIZ(E143)))^(3/8) 0,6 =RAIZ(E143*((K143/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
144            
145 ZONA D 
146 # L ∆z Pendente Área cuberta (m2) Área cuberta (km2) Caudal acumulado (m3/s) Diámetro mínimo (20% aireación) Diámetro elixido Velocidade final 
147 1 28 3 =D147/C147 =E147*100 =L75 =G147/1000000 =($F$12*$F$13*H147*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I147*1,25))/(PI()*RAIZ(E147)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E147*((K147/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
148 2 25 2 =D148/C148 =E148*100 =L76 =G148/1000000 =($F$12*$F$13*H148*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I148*1,25))/(PI()*RAIZ(E148)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E148*((K148/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
149 3 25 1 =D149/C149 =E149*100 =G147+G148+L74+L77 =G149/1000000 =($F$12*$F$13*H149*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I149*1,25))/(PI()*RAIZ(E149)))^(3/8) 0,3 =RAIZ(E149*((K149/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
150 TOTAL 4 0,12 =D150/C150 =E150*100 =L80 =G150/1000000 =($F$12*$F$13*H150*$F$15)/3,6 =(((4^(5/3))*$C$6*(I150*1,25))/(PI()*RAIZ(E150)))^(3/8) 0,4 =RAIZ(E150*((K150/4)^(4/3))/($C$6^2)) 
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1. Introdución. 
No presente anexo descríbense con detalle características que, tanto en planta como en alzado 
lonxitudinal, definen as características xeométricas dos trazados. 
O trazado xeométrico dun circuíto difire polo xeral dunha estrada convencional, xa que mentres unha 
estrada convencional está deseñada para a circulación de persoas ou vehículos en condicións de 
seguridade e comodidade para calquera usuaria no caso dos circuítos os criterios difiren. 
Nun circuíto búscase unha instalación que conte con seguridade mais que poña a proba as habilidades 
e a resistencia das usuarias, ofrecendo tamén un continuo cambio que faga máis vistosas as probas. 
Polo tanto temos que mentres no deseño de estradas hai unha serie de normativa que definen 
completamente os requirimentos técnicos de deseño no caso dos circuítos son as propias federacións 
deportivas as que establecen as normativas que son moito menos extensas e, polo xeral, marcan algún 
criterio mais sen entrar en condicionantes técnicos, como por exemplo características que deben cumprir 
os materiais. 
No caso do ciclocrós, é un deporte que non conta con circuítos dedicados para a súa práctica e, as 
probas, lévanse a cabo en circuítos improvisados polo xeral en parques urbanos e interurbanos así como 
zonas de monte. Polo tanto temos que non existe unha normativa técnica que defina os parámetros para 
o deseño do circuíto tal e como nas estradas convencionais temos a “Instrucción 6.1-I.C”. As únicas 
normas que se impoñen son as reflexadas no regulamento da UCI e que son as seguintes: 
o Debe ser practicable baixo calquera circunstancia, sexan cales sexan as 
condicións climáticas. Deben evitarse terreos facilmente inundables así como 
campos de cultivo. 
o Debe disporse dun percorrido paralelo nas zonas que poidan deteriorarse 
facilmente. 
o Lonxitude entre 2.500m e 3.500m e polo menos o 90% ten que ser percorrible en 
bicicleta. 
o Debe ter un ancho mínimo de 3m e estar ben delimitado en ambas marxes. 
o Na zona de saída deben trazarse 8 corredores de 75cm de ancho e 10 metros de 
longo. 
o O tramo de saída debe ser preferiblemente pavimentado e ter un ancho mínimo 
de 6m e 150m de longo. 
o O primeiro estreitamento ou obstáculo tras o tramo de saída non pode ser brusco. 
o A primeira curva tras a saída debe ter un ángulo superior a 90º, non permitíndose 
curva en U. 
o O tramo de chegada debe ter unha lonxitude mínima de 100m e un ancho de 6m. 
o Poden disporse ata un máximo de 6 obstáculos, entendendo por obstáculo 
calquera proporción de circuíto que probablemente (mais non obrigatoriamente) 
forcen a baixarse da bicicleta. 
o A lonxitude dos obstáculos non pode superar os 80m de forma individual. 
o A lonxitude total dos obstáculos non pode superar o 10% da lonxitude total do 
percorrido. 
o As seccións de area deben ter unha lonxitude mínima de 40 metros e un máximo 
de 80 metros. 
o As escaleiras en descenso están prohibidas. 
o Só pode haber un obstáculo con taboleiros e deberá estar conformado por dúas 
pranchas colocadas verticalmente a unha distancia de entre 4 e 6 metros, de altura 
máxima 40cm e ancho igual ao do circuíto. 
o De haber pasarelas ou pontes deben ter un ancho mínimo de 3m e proteccións en 
ambas marxes. 
o A zona 100m anterior e 50 metros posterior á meta debe estar valada. 
o Rede de seguridade en zonas de dobre paso, sendo redes con aperturas que non 
superen os 10x10mm. 
o As probas de gran afluencia deben dispor dunha zona de seguridade que separe 
o percorrida da proba das espectadoras, sendo esta zona de polo menos 75cm. 
o O uso de elementos perigoso como fío de ferro ou estacas metálicas está 
prohibido. 
o Deben preverse un mínimo de 4 pasos para o paso de espectadoras a través do 
circuíto. 
o Debe disporse dunha sala con calefacción e duchas con auga quente a unha 
distancia máxima de 2km da liña de chegada. 
o Os postos de materiais deben ser rectilíneos, sendo en campionatos continentais 
e Copas do mundo obrigatoriamente postos dobres. 
o Nos postos de material dobres debe disporse dunha toma de auga para limpeza 
de material. 
o Nos Campionatos e Copas do mundo deben dispoñerse 8 hidrolimpadoras de alta 
presión no posto de material. 
o Os boxes deben ter unha lonxitude mínima de 70 metros. 
o Deben preverse entre 12 e 15 boxes delimitados por vallas de 4 metros de 
lonxitude. 
Os detalles de coordenadas xeométricas das estacións, entrada e saída das curvas e outra información 
sobre o trazado xeométrico inclúese nos listados dos apéndices ao final do presente anexo. 
2. Trazados do circuíto principal. 
2.1. Trazado en planta. 
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As características do trazado son as seguintes: 
Lonxitude de 3128,152m 
Ancho mínimo 4m, ancho máximo 6m. 
Radio das curvas de 5 a 100m. 
N Vértice Radio 
0 V-0   
1 V-1 50,000 
2 V-2 15,000 
3 V-3 15,000 
4 V-4 10,000 
5 V-5 10,000 
6 V-6 15,000 
7 V-7 25,000 
8 V-8 6,000 
9 V-9 100,000 
10 V-10 50,000 
11 V-11 15,000 
12 V-12 50,000 
13 V-13 6,000 
14 V-14 6,000 
15 V-15 5,000 
16 V-16 5,000 
17 V-17 25,000 
18 V-18 50,000 
19 V-19 25,000 
20 V-20 25,000 
21 V-21 14,000 
22 V-22 14,000 
23 V-23 10,000 
24 V-24 5,000 
25 V-25 9,000 
26 V-26 9,000 
27 V-27 35,000 
28 V-28 35,000 
29 V-29 6,000 
30 V-30 6,000 
31 V-31 22,000 
32 V-32   
En todo o percorrido disporase unha capa de formigón de firme, se ben conta con zonas nas que a 
capa de rodadura é de terra vexetal e ademais hai un tramo de 50m localizado entre os PKs 0+725 e o 
0+775 no que a capa de rodadura está constituída por area, en ambos casos como se indica contan co 
formigón por debaixo. Os tramos coa capa de terra vexetal son os seguintes: 
TRAMO PK INICIO PK FIN LONXITUDE 
1 0+200 0+700 500 
2 0+800 1+124 324 
3 1+184 1+274 90 
4 1+326 2+238 912 
5 2+251 2+874 623 
6 2+909 3+019 110 
7 3+063 3+100 37 
TOTAL   2.596m 
Os detalles de coordenadas xeométricas das estacións, entrada e saída das curvas e demais 
información sobre o trazado xeométrico inclúese nos listados do apéndice ao final do presente anexo. 
2.2. Trazado en alzado. 
O perfil lonxitudinal móstranos 22 vértices con Kvs entre 250 e 1000m, ademais de 2 vértices sen 
acordo parabólico que se corresponden co obstáculo das escaleiras. 
As características do trazado son as seguintes: 
Altitude máxima: 361,271m (PK 0+922,793) 
Altitude mínima: 346,411m (0+660,345) 
Desnivel máximo: 14,866m 
Desnivel acumulado: 31,593m 
Radio (Kv): 250m – 500m - 1.000m 
Pendente máxima: 15,411% 
Pendente media: 1,001% 
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Vértice 
Distancia 
Acumulada 
Lonxitude 
Acordo 
Parámetro Kv Parámetro Kv 
Convexo Cóncavo 
V-1 166,588 77,408 1.000,000   
V-2 424,887 23,963   250,000 
V-3 567,991 49,209 250,000   
V-4 650,936 53,217   250,000 
V-5 778,284 36,619 500,000   
V-6 854,112 32,250   500,000 
V-7 985,794 45,136 500,000   
V-8 1.120,929 18,534   250,000 
V-9 1.189,811 20,606 500,000   
V-10 1.275,832 49,993 500,000   
V-11 1.350,515 53,900   500,000 
V-12 1.804,505 53,260 500,000   
V-13 1.967,027 111,573   500,000 
V-14 2.102,152 96,926 500,000   
V-15 2.208,749 45,042   250,000 
V-16 2.233,269 ZONA     
V-17 2.252,058 ESCALEIRAS     
V-18 2.472,384 53,297 500,000   
V-19 2.596,868 103,505   500,000 
V-20 2.716,985 51,165 500,000   
V-21 2.805,443 20,672 500,000   
V-22 2.866,091 57,092   500,000 
V-23 2.918,066 42,696 500,000   
V-24 3.008,548 32,954 500,000   
V-25 3.079,844 56,364   500,000 
V-26 3.139,474       
2.3. Sección transversal. 
A sección transversal está conformada por unha capa de formigón de 18cm de espesor e, segundo o 
tramo, unha capa superior de area ou terra vexetal de 10cm de espesor. Tamén varía o ancho da sección, 
que maioritariamente é de 4m mais en certas partes aumenta ata os 6m, sendo a transición lineal. Estas 
variacións poden comprobarse ao completo no documento PLANOS así como nas medicións auxiliares 
do documento ORZAMENTO. 
 
 
 
 
 
3. Trazados do circuíto de quecemento. 
3.1. Sección transversal. 
As características do trazado son as seguintes: 
Lonxitude de 368,002m 
Ancho: 3m. 
Radio das curvas de 6 a 16,367m. 
Vértice Radio 
V-0   
V-1 6,000 
V-2 6,000 
V-3 6,000 
V-4 6,000 
V-5 6,000 
V-6 6,000 
V-7 16,367 
3.2. Trazado en alzado. 
O perfil lonxitudinal móstranos 2 vértices con Kvs de 500. 
As características do trazado son as seguintes: 
Altitude máxima: 358,663m (PK 0+062,161) 
Altitude mínima: 354,441m (PK 0+296,846) 
Desnivel máximo: 4,222m 
Desnivel acumulado: 4,222m 
Radios (Kvs): 500m 
Pendente máxima: 3,000% 
Pendente media: 1,000% 
Vértices 
Distancia 
Acumulada 
Lonxitude 
Acordo 
Parámetro Kv Parámetro Kv 
Convexo Cóncavo 
V-0 0,000       
V-1 60,163 24,409 500,000   
V-2 299,551 24,409   500,000 
3.3. Sección transversal. 
A sección transversal está conformada por unha capa de formigón de 18cm de espesor e un ancho 
constante en todo o seu desenvolvemento de 3m. 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                                                          Anexo Nº10 TRAZADO XEOMÉTRICO 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 6 de 10 
4. Trazados dos eixes auxiliares. 
Os trazados auxiliares son explanadas que foron modelizadas como tramos rectos, sen curvas nin en 
planta nin en alzado, agás o Acceso C, que contén unha curva en alzado de parámetro Kv=2.000m 
4.1. Acceso A: 
Lonxitude: 10,741m 
Pendente: 10,000% 
Ancho: 17m 
4.2. Acceso B: 
Lonxitude: 9,026m 
Pendente: 6,000% 
Ancho: 10m 
4.3. Acceso C: 
Lonxitude: 187,639m 
Pendente: 3,315% – 10,123% 
Ancho: 6m 
4.4. Aparcadoiro: 
Lonxitude: 131,458m 
Pendente: 7,042% 
Ancho: 90m 
4.5. Box: 
Lonxitude: 102,133m 
Pendente: 0,000% 
Ancho: 22m 
4.6. Grada principal: 
Lonxitude: 85,082m 
Pendente: 2% 
Ancho: 10m 
4.7. Grada secundaria: 
Lonxitude: 45,258m 
Pendente: 2% 
Ancho: 6m 
4.8. Edificio de servizos: 
Lonxitude: 66,849 
Pendente: 0,2% 
Ancho: 30m 
5. Apéndices (listados): 
A continuación móstranse os listados xeométricos, tanto de planta como de alzado dos diferentes eixes 
que se definen neste proxecto: 
  
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                                                          Anexo Nº10 TRAZADO XEOMÉTRICO 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 7 de 10 
5.1. Listados de planta: 
CIRCUÍTO PRINCIPAL 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.272,0270;4.747.996,569
0) 
          
2 
Curv
a 01 
(541.289,9590;4.748.189,884
5) 
(541.289,9590;4.748.189,884
5) 
(541.279,7123;4.748.225,107
0) 
(541.279,7123;4.748.225,107
0) 
(541.240,1727;4.748.194,502
7) 
(541.291,7790;4.748.209,518
0) 
3 
Rect
a 
            
4 
Curv
a 02 
(541.272,9147;4.748.233,889
2) 
(541.272,9147;4.748.233,889
2) 
(541.250,4345;4.748.235,302
8) 
(541.250,4345;4.748.235,302
8) 
(541.261,0528;4.748.224,707
9) 
(541.262,4770;4.748.247,374
0) 
5 
Rect
a 
            
6 
Curv
a 03 
(541.147,7099;4.748.132,350
8) 
(541.147,7099;4.748.132,350
8) 
(541.153,2330;4.748.107,647
9) 
(541.153,2330;4.748.107,647
9) 
(541.158,3283;4.748.121,755
9) 
(541.131,0530;4.748.115,659
0) 
7 
Rect
a 
            
8 
Curv
a 04 
(541.213,6170;4.748.085,839
6) 
(541.213,6170;4.748.085,839
6) 
(541.207,1750;4.748.066,909
2) 
(541.207,1750;4.748.066,909
2) 
(541.210,2202;4.748.076,434
2) 
(541.719,9240;4.747.902,983
0) 
9 
Rect
a 
            
10 
Curv
a 05 
(541.115,6624;4.748.096,166
0) 
(541.115,6624;4.748.096,166
0) 
(541.111,6506;4.748.112,776
2) 
(541.111,6506;4.748.112,776
2) 
(541.118,7076;4.748.105,691
1) 
(541.100,0000;4.748.101,174
0) 
11 
Rect
a 
            
12 
Curv
a 06 
(541.253,2328;4.748.253,794
5) 
(541.253,2328;4.748.253,794
5) 
(541.275,2396;4.748.252,890
5) 
(541.275,2396;4.748.252,890
5) 
(541.263,8182;4.748.243,166
8) 
(541.264,7240;4.748.265,242
0) 
13 
Rect
a 
            
14 
Curv
a 07 
(541.295,8617;4.748.228,667
8) 
(541.295,8617;4.748.228,667
8) 
(541.301,7165;4.748.210,124
7) 
(541.301,7165;4.748.210,124
7) 
(541.276,8260;4.748.212,461
6) 
(541.302,7020;4.748.220,632
0) 
15 
Rect
a 
            
16 
Curv
a 08 
(541.285,8772;4.748.041,420
4) 
(541.285,8772;4.748.041,420
4) 
(541.297,8083;4.748.040,145
4) 
(541.297,8083;4.748.040,145
4) 
(541.291,8509;4.748.040,859
5) 
(541.242,2210;4.747.576,443
0) 
17 
Rect
a 
            
18 
Curv
a 09 
(541.304,7342;4.748.097,921
6) 
(541.304,7342;4.748.097,921
6) 
(541.307,4539;4.748.111,987
1) 
(541.307,4539;4.748.111,987
1) 
(541.404,0234;4.748.086,019
2) 
(541.305,5890;4.748.105,058
0) 
19 
Rect
a 
            
20 
Curv
a 10 
(541.328,7868;4.748.191,320
0) 
(541.328,7868;4.748.191,320
0) 
(541.360,9629;4.748.225,670
0) 
(541.360,9629;4.748.225,670
0) 
(541.377,0716;4.748.178,336
0) 
(541.335,7120;4.748.217,079
0) 
21 
Rect
a 
            
22 
Curv
a 11 
(541.389,1997;4.748.235,279
6) 
(541.389,1997;4.748.235,279
6) 
(541.408,9384;4.748.222,755
1) 
(541.408,9384;4.748.222,755
1) 
(541.394,0323;4.748.221,079
4) 
(541.406,8540;4.748.241,289
0) 
23 
Rect
a 
            
24 
Curv
a 12 
(541.410,4123;4.748.209,644
3) 
(541.410,4123;4.748.209,644
3) 
(541.409,1293;4.748.191,526
7) 
(541.409,1293;4.748.191,526
7) 
(541.360,7253;4.748.204,058
6) 
(541.411,4430;4.748.200,468
0) 
25 
Rect
a 
            
26 
Curv
a 13 
(541.382,9035;4.748.090,230
4) 
(541.382,9035;4.748.090,230
4) 
(541.375,1901;4.748.086,044
6) 
(541.375,1901;4.748.086,044
6) 
(541.377,0950;4.748.091,734
2) 
(541.381,2900;4.748.084,003
0) 
27 
Rect
a 
            
28 
Curv
a 14 
(541.374,4169;4.748.086,303
5) 
(541.374,4169;4.748.086,303
5) 
(541.370,5219;4.748.093,529
4) 
(541.370,5219;4.748.093,529
4) 
(541.376,3218;4.748.091,993
1) 
(541.369,0800;4.748.088,091
0) 
29 
Rect
a 
            
30 
Curv
a 15 
(541.400,1143;4.748.205,243
5) 
(541.400,1143;4.748.205,243
5) 
(541.396,3885;4.748.211,399
6) 
(541.396,3885;4.748.211,399
6) 
(541.395,2810;4.748.206,523
8) 
(541.401,4400;4.748.210,253
0) 
31 
Rect
a 
            
32 
Curv
a 16 
(541.395,5766;4.748.211,584
0) 
(541.395,5766;4.748.211,584
0) 
(541.389,6404;4.748.208,005
7) 
(541.389,6404;4.748.208,005
7) 
(541.394,4691;4.748.206,708
2) 
(541.390,8870;4.748.212,650
0) 
33 
Rect
a 
            
34 
Curv
a 17 
(541.325,6763;4.747.969,945
3) 
(541.325,6763;4.747.969,945
3) 
(541.292,5392;4.747.953,106
0) 
(541.292,5392;4.747.953,106
0) 
(541.301,5326;4.747.976,432
4) 
(541.318,4650;4.747.943,111
0) 
35 
Rect
a 
            
36 
Curv
a 18 
(541.270,5887;4.747.961,569
0) 
(541.270,5887;4.747.961,569
0) 
(541.252,5930;4.747.973,504
9) 
(541.252,5930;4.747.973,504
9) 
(541.288,5756;4.748.008,221
7) 
(541.260,2690;4.747.965,549
0) 
37 
Rect
a 
            
38 
Curv
a 19 
(541.239,7406;4.747.986,826
0) 
(541.239,7406;4.747.986,826
0) 
(541.232,7675;4.748.005,518
4) 
(541.232,7675;4.748.005,518
4) 
(541.257,7319;4.748.004,184
3) 
(541.232,1860;4.747.994,655
0) 
39 
Rect
a 
            
40 
Curv
a 20 
(541.236,9745;4.748.084,242
0) 
(541.236,9745;4.748.084,242
0) 
(541.225,7134;4.748.106,485
9) 
(541.225,7134;4.748.106,485
9) 
(541.212,0102;4.748.085,576
1) 
(541.237,7410;4.748.098,604
0) 
41 
Rect
a 
            
42 
Curv
a 21 
(541.188,5668;4.748.130,829
9) 
(541.188,5668;4.748.130,829
9) 
(541.190,9732;4.748.155,510
7) 
(541.190,9732;4.748.155,510
7) 
(541.196,2406;4.748.142,539
4) 
(541.166,2340;4.748.145,466
0) 
43 
Rect
a 
            
44 
Curv
a 22 
(541.191,6677;4.748.155,792
7) 
(541.191,6677;4.748.155,792
7) 
(541.209,9496;4.748.147,981
1) 
(541.209,9496;4.748.147,981
1) 
(541.196,9351;4.748.142,821
4) 
(541.204,7460;4.748.161,105
0) 
45 
Rect
a 
            
46 
Curv
a 23 
(541.211,3905;4.748.144,346
5) 
(541.211,3905;4.748.144,346
5) 
(541.213,7383;4.748.140,840
2) 
(541.213,7383;4.748.140,840
2) 
(541.220,6866;4.748.148,032
0) 
(541.212,1850;4.748.142,342
0) 
47 
Rect
a 
            
48 
Curv
a 24 
(541.221,7196;4.748.133,129
2) 
(541.221,7196;4.748.133,129
2) 
(541.229,9515;4.748.135,187
6) 
(541.229,9515;4.748.135,187
6) 
(541.225,1937;4.748.136,725
1) 
(541.227,4850;4.748.127,559
0) 
49 
Rect
a 
            
50 
Curv
a 25 
(541.246,5589;4.748.186,580
8) 
(541.246,5589;4.748.186,580
8) 
(541.258,1827;4.748.192,277
3) 
(541.258,1827;4.748.192,277
3) 
(541.255,1229;4.748.183,813
4) 
(541.249,4220;4.748.195,445
0) 
51 
Rect
a 
            
52 
Curv
a 26 
(541.258,3177;4.748.192,228
4) 
(541.258,3177;4.748.192,228
4) 
(541.264,2183;4.748.182,920
3) 
(541.264,2183;4.748.182,920
3) 
(541.255,2579;4.748.183,764
5) 
(541.264,8710;4.748.189,860
0) 
53 
Rect
a 
            
54 
Curv
a 27 
(541.248,1991;4.748.012,896
9) 
(541.248,1991;4.748.012,896
9) 
(541.276,8473;4.747.975,166
8) 
(541.276,8473;4.747.975,166
8) 
(541.283,0447;4.748.009,613
8) 
(541.245,1800;4.747.980,865
0) 
55 
Rect
a 
            
56 
Curv
a 28 
(541.284,4874;4.747.973,792
3) 
(541.284,4874;4.747.973,792
3) 
(541.324,4804;4.747.999,136
5) 
(541.324,4804;4.747.999,136
5) 
(541.290,6848;4.748.008,239
2) 
(541.316,1200;4.747.968,102
0) 
57 
Rect
a 
            
58 
Curv
a 29 
(541.381,4184;4.748.210,528
2) 
(541.381,4184;4.748.210,528
2) 
(541.376,7557;4.748.217,981
1) 
(541.376,7557;4.748.217,981
1) 
(541.375,6249;4.748.212,088
7) 
(541.383,0970;4.748.216,765
0) 
59 
Rect
a 
            
60 
Curv
a 30 
(541.375,7268;4.748.218,178
6) 
(541.375,7268;4.748.218,178
6) 
(541.368,8087;4.748.213,869
5) 
(541.368,8087;4.748.213,869
5) 
(541.374,5960;4.748.212,286
1) 
(541.370,2730;4.748.219,226
0) 
61 
Rect
a 
            
62 
Curv
a 31 
(541.319,1470;4.748.032,362
0) 
(541.319,1470;4.748.032,362
0) 
(541.275,9973;4.748.039,926
6) 
(541.275,9973;4.748.039,926
6) 
(541.297,9269;4.748.038,168
0) 
(541.257,2470;4.747.806,132
0) 
        
CIRCUÍTO DE QUECEMENTO 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.286,3680;4.748.258,104
0) 
          
2 
Curv
a 01 
(541.326,9610;4.748.220,195
0) 
(541.326,9610;4.748.220,195
0) 
(541.335,4923;4.748.220,540
2) 
(541.335,4923;4.748.220,540
2) 
(541.331,0562;4.748.224,580
1) 
(541.331,4000;4.748.216,049
0) 
3 
Curv
a 02 
(541.335,4923;4.748.220,540
2) 
(541.335,4923;4.748.220,540
2) 
(541.335,0402;4.748.229,066
6) 
(541.335,0402;4.748.229,066
6) 
(541.331,0562;4.748.224,580
1) 
(541.339,5820;4.748.225,034
0) 
4 
Rect
a 
            
5 
Curv
a 03 
(541.290,1759;4.748.268,906
2) 
(541.290,1759;4.748.268,906
2) 
(541.289,7237;4.748.277,432
5) 
(541.289,7237;4.748.277,432
5) 
(541.294,1598;4.748.273,392
6) 
(541.285,6320;4.748.272,941
0) 
6 
Curv
a 04 
(541.289,7237;4.748.277,432
5) 
(541.289,7237;4.748.277,432
5) 
(541.298,2550;4.748.277,777
8) 
(541.298,2550;4.748.277,777
8) 
(541.294,1598;4.748.273,392
6) 
(541.293,8140;4.748.281,926
0) 
7 
Rect
a 
            
8 
Curv
a 05 
(541.342,1064;4.748.236,825
8) 
(541.342,1064;4.748.236,825
8) 
(541.350,6377;4.748.237,171
1) 
(541.350,6377;4.748.237,171
1) 
(541.346,2016;4.748.241,211
0) 
(541.346,5450;4.748.232,680
0) 
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9 
Curv
a 06 
(541.350,6377;4.748.237,171
1) 
(541.350,6377;4.748.237,171
1) 
(541.350,1855;4.748.245,697
4) 
(541.350,1855;4.748.245,697
4) 
(541.346,2016;4.748.241,211
0) 
(541.354,7270;4.748.241,665
0) 
10 
Rect
a 
            
11 
Curv
a 07 
(541.297,8439;4.748.292,177
0) 
(541.297,8439;4.748.292,177
0) 
(541.275,7994;4.748.267,982
3) 
(541.275,7994;4.748.267,982
3) 
(541.286,9763;4.748.279,938
7) 
(540.340,5540;4.749.142,252
0) 
12 
Rect
a 
      
(541.286,3627;4.748.258,107
7) 
    
        
ACCESO A 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.011,2490;4.748.018,354
0) 
    
(541.019,3520;4.748.011,304
0) 
    
        
ACCESO B 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.076,1320;4.748.091,004
0) 
    
(541.082,9180;4.748.085,053
0) 
    
        
ACCESO C 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.159,4400;4.748.036,645
0) 
    
(541.304,5970;4.747.917,743
0) 
    
        
APARCADOIRO 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
                
1 
Rect
a 
(541.045,4500;4.747.971,001
0) 
    
(541.131,3840;4.748.070,482
0) 
    
        
BOX 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.319,3260;4.748.093,596
0) 
    
(541.346,4930;4.748.192,050
0) 
    
        
GRADA PRINCIPAL 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.265,0014;4.748.067,689
8) 
    
(541.273,1884;4.748.152,376
8) 
    
        
GRADA SECUNDARIA 
        COORDENADAS (E;N)       
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.399,9710;4.748.126,052
0) 
    
(541.410,9770;4.748.169,951
0) 
    
        
EDIFICIO DE SERVIZOS 
N
º 
Tipo Inicio/TE/PC EC CE ET/PT/Fin CC PI 
1 
Rect
a 
(541.265,0014;4.748.067,689
8) 
    
(541.273,1884;4.748.152,376
8) 
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5.2. Listados de alzado: 
CIRCUÍTO PRINCIPAL 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante -1+19,000 354,493     6+07,884 359,004 3,500       
2 Parábola 6+07,884 359,004 8+06,588 360,359 10+05,292 358,718   
-
0,749 
-
10,000 77,408 
3 Rasante 10+05,292 358,718     20+12,905 349,913 -4,241       
4 Parábola 20+12,905 349,913 21+04,887 349,405 21+16,868 350,046   0,287 2,500 23,963 
5 Rasante 21+16,868 350,046     27+03,387 355,738 5,344       
6 Parábola 27+03,387 355,738 28+07,991 357,053 29+12,596 353,525   
-
1,211 -2,500 49,209 
7 Rasante 29+12,596 353,525     31+04,327 348,975 
-
14,339       
8 Parábola 31+04,327 348,975 32+10,936 345,160 33+17,544 347,008   1,416 2,500 53,217 
9 Rasante 33+17,544 347,008     37+19,975 352,735 6,948       
10 Parábola 37+19,975 352,735 38+18,284 354,007 39+16,593 353,939   
-
0,335 -5,000 36,619 
11 Rasante 39+16,593 353,939     41+17,987 353,783 -0,376       
12 Parábola 41+17,987 353,783 42+14,112 353,722 43+10,237 354,702   0,260 5,000 32,250 
13 Rasante 43+10,237 354,702     48+03,226 360,350 6,074       
14 Parábola 48+03,226 360,350 49+05,794 361,720 50+08,362 361,054   
-
0,509 -5,000 45,136 
15 Rasante 50+08,362 361,054     55+11,663 358,003 -2,953       
16 Parábola 55+11,663 358,003 56+00,929 357,729 56+10,196 358,143   0,172 2,500 18,534 
17 Rasante 56+10,196 358,143     58+19,508 360,342 4,460       
18 Parábola 58+19,508 360,342 59+09,811 360,802 60+00,113 360,837   
-
0,106 -5,000 20,606 
19 Rasante 60+00,113 360,837     62+10,836 361,009 0,339       
20 Parábola 62+10,836 361,009 63+15,832 361,093 65+00,829 358,679   
-
0,625 -5,000 49,993 
21 Rasante 65+00,829 358,679     66+03,565 356,483 -9,659       
22 Parábola 66+03,565 356,483 67+10,515 353,879 68+17,465 354,181   0,726 5,000 53,900 
23 Rasante 68+17,465 354,181     88+17,875 358,668 1,121       
24 Parábola 88+17,875 358,668 90+04,505 358,967 91+11,135 356,428   
-
0,709 -5,000 53,260 
25 Rasante 91+11,135 356,428     95+11,240 348,793 -9,531       
26 Parábola 95+11,240 348,793 98+07,027 343,476 101+02,813 350,607   3,112 5,000 111,573 
27 Rasante 101+02,813 350,607     102+13,689 354,554 12,783       
28 Parábola 102+13,689 354,554 105+02,152 360,749 107+10,615 357,549   
-
2,349 -5,000 96,926 
29 Rasante 107+10,615 357,549     109+06,228 355,198 -6,602       
30 Parábola 109+06,228 355,198 110+08,749 353,711 111+11,270 356,282   1,014 2,500 45,042 
31 Rasante 111+11,270 356,282     111+13,269 356,510 11,415       
32 Parábola 111+13,269 356,510 111+13,269 356,510 111+13,269 356,510   0,000 0,000 0,000 
33 Rasante 111+13,269 356,510     112+12,058 359,406 15,411       
34 Parábola 112+12,058 359,406 112+12,058 359,406 112+12,058 359,406   0,000 0,000 0,000 
35 Rasante 112+12,058 359,406     122+05,736 359,918 0,265       
36 Parábola 122+05,736 359,918 123+12,384 359,989 124+19,033 357,219   
-
0,710 -5,000 53,297 
37 Rasante 124+19,033 357,219     127+05,116 352,429 
-
10,395       
38 Parábola 127+05,116 352,429 129+16,868 347,049 132+08,621 352,383   2,678 5,000 103,505 
39 Rasante 132+08,621 352,383     134+11,403 356,792 10,306       
40 Parábola 134+11,403 356,792 135+16,985 359,429 137+02,568 359,448   
-
0,654 -5,000 51,165 
41 Rasante 137+02,568 359,448     139+15,107 359,486 0,073       
42 Parábola 139+15,107 359,486 140+05,443 359,494 140+15,779 359,074   
-
0,107 -5,000 20,672 
43 Rasante 140+15,779 359,074     141+17,545 358,190 -4,061       
44 Parábola 141+17,545 358,190 143+06,091 357,031 144+14,637 359,131   0,815 5,000 57,092 
45 Rasante 144+14,637 359,131     144+16,718 359,284 7,357       
46 Parábola 144+16,718 359,284 145+18,066 360,855 146+19,415 360,602   
-
0,456 -5,000 42,696 
47 Rasante 146+19,415 360,602     149+12,071 359,980 -1,182       
48 Parábola 149+12,071 359,980 150+08,548 359,785 151+05,025 358,505   
-
0,271 -5,000 32,954 
49 Rasante 151+05,025 358,505     152+11,662 356,434 -7,773       
50 Parábola 152+11,662 356,434 153+19,844 354,244 155+08,026 355,230   0,794 5,000 56,364 
51 Rasante 155+08,026 355,230     156+19,474 356,331 3,500       
52 Parábola 156+19,474 356,331 156+19,474 356,331 156+19,474 356,331   0,000 0,000 0,000 
            
CIRCUÍTO DE QUECEMENTO 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante 0+00,000 357,000     2+07,958 358,439 3,000       
2 Parábola 2+07,958 358,439 3+00,163 358,805 3+12,368 358,575   
-
0,149 -5,000 24,409 
3 Rasante 3+12,368 358,575     14+07,346 354,530 -1,882       
4 Parábola 14+07,346 354,530 14+19,551 354,300 15+11,756 354,666   0,149 5,000 24,409 
5 Rasante 15+11,756 354,666     18+08,968 356,382 3,000       
6 Parábola 18+08,968 356,382 18+08,968 356,382 18+08,968 356,382   0,000 0,000 0,000 
            
ACCESO A 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante 0+00,000 334,000     0+12,000 335,200 10,000       
2 Parábola 0+12,000 335,200 0+12,000 335,200 0+12,000 335,200   0,000 0,000 0,000 
            
ACCESO B 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante -1+18,255 343,000     0+16,533 344,097 6,000       
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2 Parábola 0+16,533 344,097 0+16,533 344,097 0+16,533 344,097   0,000 0,000 0,000 
            
ACCESO C 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante 0+00,000 354,004     1+03,916 353,211 -3,315       
2 Parábola 1+03,916 353,211 4+12,000 350,954 8+00,084 344,062   
-
1,159 
-
20,000 136,168 
3 Rasante 8+00,084 344,062     9+09,000 341,135 
-
10,123       
4 Parábola 9+09,000 341,135 9+09,000 341,135 9+09,000 341,135   0,000 0,000 0,000 
            
APARCADOIRO 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante -1+19,157 340,622     6+14,000 350,118 7,042       
2 Parábola 6+14,000 350,118 6+14,000 350,118 6+14,000 350,118   0,000 0,000 0,000 
            
BOX 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante -1+19,600 360,000     5+02,133 360,000 0,000       
2 Parábola 5+02,133 360,000 5+02,133 360,000 5+02,133 360,000   0,000 0,000 0,000 
            
GRADA PRINCIPAL 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante 0+00,000 359,000     4+05,082 360,702 2,000       
2 Parábola 4+05,082 360,702 4+05,082 360,702 4+05,082 360,702   0,000 0,000 0,000 
            
GRADA SECUNDARIA 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante 0+00,118 355,750     2+05,000 354,852 -2,000       
2 Parábola 2+05,000 354,852 2+05,000 354,852 2+05,000 354,852   0,000 0,000 0,000 
            
EDIFICIO DE SERVIZOS 
    Inicio/PVC   PIV   Fin/PVT           
Nº Tipo Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) Estaca(m) Cota(m) i() e(m) k L(m) 
1 Rasante -1+19,344 354,000     3+08,437 353,862 -0,200       
2 Parábola 3+08,437 353,862 3+08,437 353,862 3+08,437 353,862   0,000 0,000 0,000 
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1. Introdución. 
As instalacións de alumeado teñen a finalidade de iluminar o circuíto para posibilitar o entrenamento 
así como iluminar as instalacións que polas súas características ou seguridade xeral, deben permanecer 
iluminadas, sexa de forma permanente ou circunstancial. 
O alumeado debe ademais proporcionar unhas condicións de visibilidades suficientes para a condución 
de vehículos no aparcadoiro e accesos así como a viandantes para poder acceder ao aparcadoiro en 
condicións de seguridade. 
Unha boa iluminación aumenta a seguridade das persoas e das propiedades, diminuíndo os delitos e 
aumentando a capacidade de reacción ante as ameazas ademais de contribuír á redución de accidentes 
na estrada. 
Para o deseño da iluminación faise uso da Instrucción Técnica Complementaria EA – 01 Eficiencia 
Energética (ITC-EA-01) e a Instrucción Técnica Complementaria EA – 02 Niveles de iluminación (ITC-EA-
02). 
En dito documento indícase os requisitos mínimos de eficiencia así como a iluminación mínima 
segundo o uso da instalación, polo que no presente proxecto farase un dimensionamento en base a ditos 
requisitos mínimos sen prexuízo de que a construtora, baixo a aprobación da Directora das obras, opte 
por deseñar e dispoñer un alumeado máis eficiente. 
2. Niveis de iluminación e clase de alumeado. 
De acordo á táboa nº4 e nº5 da ITC-EA-02 (clases de alumeado para vías tipo C, D e E) os niveis de 
iluminación e clases de alumeado para as distintas zonas do proxecto son: 
 
CLASE DE 
ALUMEADO 
ILUMINACIÓN (lux) 
MEDIA MÍNIMA 
APARCADOIRO S3 7,5 1,5 
BOX S3 7,5 1,5 
GRADA PRINCIPAL S3 7,5 1,5 
GRADA SECUNDARIA S3 7,5 1,5 
EDIFICIO DE SERVIZOS S3 7,5 1,5 
CIRCUÍTO PRINCIPAL S1 15 5 
QUECEMENTO S1 15 5 
CAMIÑOS S3 7,5 1,5 
3. Potencia instalada. 
A iluminación nocturna de seguridade para áreas de risco normal é de 5 lux, polo que deseñando a 
iluminación para o valor de 7,5 lux (media en clase S3) e 15lux (media en clase S1) cumpre co mínimo. 
A eficiencia enerxética mínima ven dada pola seguinte fórmula: 𝜀 =  
𝑆∗𝐸
𝑃
 (
𝑚2∗𝑙𝑢𝑥
𝑤
) 
Segundo a táboa 1, a eficiencia enerxética mínima está en función da cantidade de lux, da que se 
extrae que para unha iluminación de 7,5 lux a eficiencia é de 9,5 e para unha iluminación de 15 lux a 
eficiencia é de 15 lux. 
A potencia por tanto calcularase conforme á seguinte fórmula: 𝑃 =  
𝑆(𝑚2)∗𝐸(𝑙𝑢𝑥)
𝜀(
𝑚2∗𝑙𝑢𝑥
𝑤
)
 , dando como resultado 
que as necesidades de potencia por unidade de lonxitude (w/m) son as seguintes: 
o Aparcadoiro: 9.100w  4 liñas de 130m  17,5w/m 
o Edificio de servizos: 1.600w  2 liñas de 67m  12w/m 
o Grada principal: 675w  unha liña de 85m  8w/m 
o Grada secundaria: 215W  unha liña de 45m  5w/m 
o Box: 1.210W  dúas liñas de 100m  6w/m 
o Camiños: 3.240w  unha liña de 1.650m  2w/m 
o Circuíto principal: 15.250w  unha liña de 3130m  5w/m 
o Quecemento: 1.100w  unha liña de 370w  3w/m 
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1. Memoria. 
1.1. Introdución. 
O presente estudo de xestión de residuos de construción e demolición redáctase segundo o disposto 
no R.D. 105/2008, que establece a obrigatoriedade de incluír no proxecto de execución de todas as obras 
o estudo de xestión de residuos de construción e demolición. En virtude deste Real Decreto, os proxectos 
de execución de obras de construción e/ou demolición incluirán un estudo de xestión de residuos, no cal 
se reflictan a cantidade estimada de residuos que se xerarán durante o desenvolvemento dos traballos, 
as medidas xenéricas de prevención que se adoptarán, o proceso ao que se destinarán os residuos, as 
medidas de separación, planos das instalacións, unhas prescricións sobre manexo e outras operacións, 
así como unha valoración dos custos derivados da súa xestión, que formará parte do orzamento do 
proxecto. 
O ámbito de aplicación deste R. D. abarca os residuos xerados en obras de construción e demolición, 
con excepción de terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas que se destinen á 
reutilización, e de determinados residuos regulados pola súa lexislación específica. Tamén nel se 
establecen os deberes das posuidoras de residuos (construtora, subcontratistas, traballadoras autónomas). 
Estes terán que presentar á propiedade un Plan de xestión dos RCD´s, que haberá de ser aprobado pola 
Dirección Facultativa, e que, unha vez aprobado, pasará a formar parte dos documentos contractuais da 
obra. No devandito plan concretarase como se vai a aplicar o estudo de xestión incluído no proxecto, en 
función dos provedores concretos e o seu propio sistema de execución da obra. 
1.2. Normativa aplicable. 
Á parte do citado R.D. 105/2008, de carácter nacional, é de obrigado cumprimento o Decreto 174/2005 
do 9 de Xullo, que regula en réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de 
Produtores e Xestores de residuos de Galicia. 
1.3. Tipos de residuos que se xeran na obra. 
Móstranse a continuación os tipos de residuos que se prevé xerar en obra, clasificados segundo a Lista 
Europea de Residuos, de acordo coa Orde MAM/304/2002. 
Nesta relación non se consideran os tipos de residuos cuxa cantidade prevista non supere o metro 
cúbico e que ademais, sexan considerados como non perigosos e, por tanto, non precisen tratamento 
especial: 
 Residuos de envases: 
o Envases. 
- 15 01 01 Envases de papel e cartón (Envases de produtos e 
embalaxes). 
- 15 01 02 Envases de plástico (Envases de produtos e 
embalaxes). 
- 15 01 10 Envases que conteñen restos de sustancias perigosas 
ou que estean contaminados por elas (Envases de 
desencofrantes). 
 Residuos da construción e demolición: 
o Madeira, vidro e plástico. 
- 17 02 01 Madeira (Encofrados). 
o Mesturas bituminosas, alcatrán de hulla e outros produtos alquitranados. 
- 17 03 02 Mesturas bituminosas distintas das especificadas no 
cód. 17 03 01 (Demolición viaria actual). 
o Metais. 
- 17 04 05 Aceiro (Construción estrutural). 
 Outros residuos de construción e demolición. 
- 17 09 03 Outros residuos de construción e demolición (incluídos 
os residuos mesturados) que conteñen sustancias perigosas 
(Desencofrantes, ceras, graxas). 
 Residuos municipais: 
o Outros residuos municipais. 
- 20 03 01 Mesturas de residuos municipais (Residuos xerados 
polos traballadores). 
1.4. Estimación das cantidades previstas de residuos. 
As cantidades desglosadas de residuos na obra detállanse no apartado de medicións do presente 
anexo. 
1.5. Medidas de prevención de xeración de residuos. 
Tratarase de evitar, na medida do posible, a xeración de residuos que non sexan estritamente 
necesarios. Neste sentido, inclúese nos planos un lugar para a almacenaxe daqueles produtos sobrantes 
que poidan ser reutilizados por parte da construtora, ben na obra ou noutras da construtora. Deste xeito 
trátase de evitar que devanditos produtos puidesen mesturarse co resto de residuos e puidesen ser 
enviados a vertedoiro sen necesidade. 
1.6. Medidas para a separación de residuos. 
No artigo 5 do R.D. 105/2008 establécese que Os residuos de construción e demolición deberán 
separarse nas seguintes fraccións, cando, de forma individualizada para cada unha das devanditas 
fraccións, a cantidade prevista de xeración para o total da obra supere as seguintes cantidades: 
o Formigón: 80 t. 
o Ladrillos, tellas, cerámicos: 40 t. 
o Metais: 2 t. 
o Madeira: 1 t. 
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o Vidro: 1 t. 
o Plástico: 0,5 t. 
o Papel e cartón: 0,5 t. 
Efectuarase a separación dos residuos xerados na propia obra para todas as fraccións anteriores, así 
como para aqueles residuos considerados perigosos. Dispoñeranse colectores específicos 
convenientemente etiquetaxes, para que non haxa erro posible ao depositar os residuos. No Plan de 
Xestión de residuos definirase de forma concreta o número, tipo e localización de colectores necesarios, 
así como a periodicidade da súa recollida en función das condicións de subministración, embalaxes e 
execución dos traballos. 
1.7. Xestión de residuos. 
Identificación dos residuos para xerar, codificados con arranxos á lista europea de residuos publicada 
pola Orde MAM/304/2002 do 8 de febreiro ou as súas modificacións posteriores. 
A efectos da citada orde identifícanse dúas categorías de RCDS: 
RCDs de Nivel I: Residuos xerados polo desenvolvemento das obras de infraestrutura de ámbito local 
ou supramunicipal contidas nos diferentes plans de actuación urbanística ou plans de desenvolvemento 
de carácter rexional, sendo resultado dos excedentes de escavación 
dos movementos de terra xerados no transcurso das devanditas obras. Trátase, por tanto, das terras 
e materiais pétreos, non contaminados, procedentes de obras de escavación. 
RCDs de Nivel II: residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector da construción, 
da demolición, da reparación domiciliaria e da implantación de servizos. Son residuos non perigosos que 
non experimentan transformacións físicas, químicas ou biolóxicas significativas. Os residuos inertes non 
son solubles nin combustibles, nin reaccionan física nin quimicamente nin de ningunha outra maneira, nin 
son biodegradables, nin afectan negativamente a outras materias coas que entran en contacto de forma 
que poidan dar lugar a contaminación do medio ambiente ou prexudicar á saúde humana. Contémplanse 
os residuos inertes procedentes de obras de construción e demolición, incluídos os de obras menores de 
construción e reparación domiciliaria sometidas a licenza municipal ou non. 
Os residuos para xerados serán tan só os marcados a continuación da Lista Europea establecida na 
Orde MAM/304/2002. Non se considerarán incluídos no cómputo xeral os materiais que non superen 1 m3 
de achega e non sexan considerados perigosos e requiran por tanto un tratamento especial. 
 
 
 
 
 
 
 
Material segundo O.M. MAM/304/202 
RCD de 
Nivel I 
 1 Terras e pétreos de escavación 
RCD de 
Nivel II 
RCD de natureza non 
pétrea 
1 Asfalto 
2 Madeira 
3 Metais (incluídas aleacións) 
4 Papel e cartón 
5 Plástico 
6 Vidro 
7 Xeso 
8 Lixos 
RCDs de natureza pétrea 
1 Area, grava e outros áridos 
2 Formigón 
3 Ladrillos, tellas e materiais 
cerámicos 
4 Pedra 
RCDs potencialmente 
perigosos 
1 Outros 
A estimación xeral realizarase en función das dimensións do proxecto construtivo. Para obra nova, en 
ausencia de datos máis contrastados faise uso de parámetros estimativos estatísticos de 5cm de altura 
de mestura de residuos por m2 construído, cunha densidade tipo da orde de 1,5 a 0,5 Tn/m3. O movemento 
de terras e o volume que se procede a depositar en vertedoiro estímase no anexo Nº7 Movemento de 
Terras. 
En base a estes datos, a estimación completa de residuos da obra é: 
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A.1.: RCDs Nivel I   
 Tn d V 
Canon de 
vertedoiro 
Prezo total 
Terras e pétreos 
estimados no movemento 
de terras 
39.034 1,6 62.455m3 2,05€/m3 128.032,75€ 
TOTAL A.1. 39.034  62455m3  128.032,75€ 
A.2.: RCDs Nivel II   
 Tn d V   
RCD: Natureza non 
pétrea 
     
Asfalto 933,27 1,3 717,9m3   
Madeira 0,42 0,6 0,7m3   
Metais 4,5 1,5 3m3   
Papel 2,7 0,9 3m3   
Plástico 2,7 0,9 3m3   
Vidrio 4,5 1,5 3m3   
Xeso 3,6 1,2 3m3   
TOTAL 951,69  733,6m3 15,38€/m3 11.282,77€ 
RCD: Natureza pétrea      
Area, grava e outros 
áridos 
518,7 1,5 86,45m3   
Formigón 9.960,9 1,5 
1.660,15m
3   
Ladrillos, azulexos e 
outros cerámicos 
15 1,5 2,5m3   
Pedra 15 1,5 2,5m3   
TOTAL 
10.509,
6 
 1.751,6m3 15,38€/m3 26.939,61€ 
TOTAL A.2. 
14.315,
8 
 9.940,8m3  38.222,38€ 
TOTAL XESTIÓN DE RESIDUOS 166.255,13€ 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, Agosto de 2017   
 
  
 
Autor do proxecto: Martín Rei Leis   
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2. Prego de prescricións técnicas particulares. 
2.1. Definicións. 
 Residuo de construción e demolición (segundo o R.D. 105/2008): 
Calquera sustancia ou obxecto que, cumprindo a definición de «Residuo» incluída no artigo 3.a) 
da Lei 10/1998, do 21 de abril, é xerada nunha obra de construción ou demolición. 
 Residuo inerte (segundo o R.D. 105/2008): 
Aquel residuo non perigoso que non experimenta transformacións físicas, químicas ou biolóxicas 
significativas, non é soluble nin combustible, nin reacciona física nin quimicamente nin de ningunha 
outra maneira, non é biodegradable, non afecta negativamente a outras materias coas que entra en 
contacto de forma que poida dar lugar á contaminación do medio ou prexudicar á saúde humana. A 
lixiviabilidad total, o contido de contaminantes do residuo e a toxicidade do lixiviado deberán ser 
insignificantes, e en particular non deberán supoñer un risco para a calidade das augas superficiais 
ou subterráneas. 
2.2. Figuras que interveñen na xestión. 
As figuras que participan no proceso de xestión son a produtora de residuos de construción e a 
posuidora dos devanditos residuos. 
2.3. Prescricións a ter en conta na obra. 
Na xestión de residuos en xeral, observarase a lexislación estatal aplicable, así como a recente Lei 
10/2008 de residuos de Galicia. 
Na xestión de residuos de construción e demolición, estarase ao disposto no Real Decreto 105/2008, 
do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos Residuos de Construción e Demolición. 
A xestión de residuos perigosos efectuarase conforme á lexislación vixente nacional 
(fundamentalmente Lei 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orde MAM/304/2002, así como as súas 
modificacións) e autonómica, tanto no que respecta á xestión documental como á xestión operativa. 
Establécense as seguintes prescricións específicas no relativo á xestión de residuos: 
 Retirada de residuos en obra: 
Nas demolicións dispoñeranse as medidas de seguridade necesarias para preservar a saúde dos 
traballadores e as afeccións ao medio. Procurarase retirar os elementos perigosos e contaminantes 
tan pronto como sexa posible. 
As terras superficiais que poidan ter un uso posterior para xardinería ou recuperación de chans 
degradados, serán retiradas e almacenadas durante o menor tempo posible, en cheas de altura non 
superior a 2 metros. Evitarase a humidade excesiva, a manipulación e a contaminación con outros 
materiais. 
Separación de residuos en obra: 
A segregación dos residuos en obra deberase facer tomando as medidas de protección e 
seguridade adecuadas, de modo que os traballadores non corran riscos durante a manipulación dos 
mesmos. 
Os procedementos de separación de residuos e os medios humanos e técnicos destinados á 
segregación destes, definiranse antes de comezo das obras. 
Os restos do lavado de formigoneiras trataranse como residuos de formigón. 
Evitarase a contaminación dos plásticos e restos de madeira con produtos tóxicos ou perigosos, 
asgo como a contaminación das provisións por estes. 
 Almacenamento de residuos en obra: 
O depósito temporal de residuos efectuarase en colectores/recipientes destinados para ese efecto, 
de modo que se cumpran as ordenanzas municipais e a lexislación específica de residuos, evitando 
as vertidos ou contaminacións derivadas dun almacenamento incorrecto. 
Os lugares ou recipientes de provisión dos residuos estarán sinalizados idónea e 
regulamentariamente. 
Os colectores/recipientes de residuos estarán pintados con cores claramente visibles, e neles 
constarán os datos do xestor do servizo correspondente ao residuo, incluída a clave da autorización 
para a súa xestión. Os colectores permanecerán etiquetaxes durante toda a obra, para así poder 
identificar o tipo de residuos que pode albergar cada un. 
Os colectores/bidóns para residuos perigosos localizaranse nunha zona específica, sinalizada e 
acondicionada para absorber posibles fugas, e estarán etiquetaxes segundo normativa. 
 Carga e transporte de residuos: 
O transporte dos residuos destinados a valorización/eliminación será levado a cabo por xestores 
autorizados pola Xunta de Galicia para a recollida e transporte destes. Comprobarase a autorización 
para cada un dos códigos dos residuos para transportar. levará un estrito control do transporte de 
residuos perigosos, conforme á lexislación vixente. 
O contratista tomará as medidas idóneas para evitar que os vehículos que abandonen a zona de 
obras depositen restos de terra, barro, etc., nas rúas, estradas e zonas de tráfico, tanto pertencentes 
á obra como de dominio público que utilice durante o seu transporte a vertedoiro. En todo caso estará 
obrigado á eliminación destes depósitos ao seu cargo. 
 Destino final dos residuos: 
O contratista asegurarase que o destino final dos residuos é un centro autorizado pola Xunta de 
Galicia para a xestión dos mesmos. Realizarase un estrito control documental dos residuos, mediante 
albaráns de retirada, transporte e entrega no destino final, que o contratista achegará á Dirección 
Facultativa. 
Para os residuos que sexan reutilizados noutras obras ou proxectos de restauración, achegarase 
evidencia documental do destino final. 
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1. Introdución. 
O obxectivo deste estudo é identificar os posibles danos que se poden causar ao Medio Ambiente e a 
forma de reducir eses danos ou evitalos. 
Para a elaboración do estudo tómanse como referencia: a Lei 21/2013 do 9 de Decembro, de avaliación 
ambiental, e a Lei 9/2013 do 19 de Decembro do emprendemento e da competitividade económica de 
Galicia. O primeiro documento é de aplicación estatal e o segundo é de aplicación só en Galiza. 
A nivel estatal existen outras normas para cumprir: 
o  Real Decreto 2090/2008, do 22 de decembro, polo que se aproba o Reglamento 
de desenvolvimiento parcial da Ley 26/2007 do 23 de outubro de Responsabilidad 
Ambiental. 
o Real Decreto Lexislativo 2/2008, de xuño, pola que se aproba o texto refundido da 
Ley del Suelo. 
o Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión 
dos residuos de construción e demolición. 
o Corrección de erros da Ley 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 
o R.D.L.1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da lei de EIA. 
o Ley 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
o Ley 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de Novembro, do 
Ruido, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións 
acústicas. 
o Ley 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidad Ambiental. 
o Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, 
do 17 de Novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de 
calidade e emisións acústicas. 
o Ley 10/2006 do 28 de abril, pola que se modifica a Lei 43/2003 do 21 de novembro, 
de Montes. 
o R. D. 509/2007, do 20 de abril, polo que se aproba o Reglamento para el 
desenvolvimiento y ejecución da Ley 16/2002 do 1 de xullo, de prevención e 
control integrados da contaminación. 
o Orden MAM/1498/2006, do 26 de abril, pola que se inclúen no Catálogo de 
Especies Ameazadas determinadas especies de flora e cambian de categoría 
algunhas especies de aves incluídas no mesmo. 
o Real Decreto 1421/2006, do 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 
1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír 
para garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da 
fauna e flora silvestre. 
o Ley 9/2006 do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no Medio Ambiente. 
o Ley 4/1989, do 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre. 
o Real Decreto 1211/1990, Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres. 
A nivel autonómico débense cumprir as seguintes normas: 
o Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 
o Lei 6/2007, do 11 de maio, de Medidas Urxentes en materia de ordenación do 
territorio e do litoral de Galicia. 
o Lei 1/1995, do 2 de Xaneiro, de protección ambiental. 
o Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos 
galegos. 
o Decreto 442/90, do 13 de setembro, de Avaliación de Impacto Ambiental. 
o Decreto 461/90, do 13 de setembro, sobre Comisións Provinciais de Medio 
Ambiente. 
 
2. Definición, características e localización do proxecto. 
2.1. Definición: 
O presente proxecto describe a construción dun circuíto permanente de ciclocrós así como as 
instalacións auxiliares como aparcadoiro, box, circuíto de quecemento, edificio de servizos e explanadas 
para gradas. 
2.2. Características do Proxecto: 
O proxecto conta con dúas pistas, de 3129 e 368m, un aparcadoiro de 12.000m2 e 4 explanadas de 
entre 45 e 100m de lonxitude. 
A diferencia dos circuítos en xeral, que teñen como maior impacto ambiental o ruído xerado polas 
motos ou coches, este ao ser dunha modalidade ciclista non conta con ese problema, co cal o único 
impacto ambiental destacable é o movemento de terras durante a construción. 
O movemento de terras é o seguinte: 
o Terra vexetal: 11.523m3 
o Desmonte: 48.556m3 
o Terraplén: 6.120m3 
o Superficie ocupada: 47.548m3 
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Despois de aplicar os correspondentes factores o resultado dá un excedente de 62.455m3 ademais 
dos 11.523m3 de terreo vexetal que se empregan en outras zonas da obra. 
2.3. Localización: 
A parcela na que se desenvolve o proxecto está situada no Concello de Santiago de Compostela, na 
parroquia de Bando, no polígono PE PR-3 AD 30-03-93 do PXOM, comunmente coñecido como Monte do 
Gozo. As súas coordenadas son 42º53’4,74”N – 8º29’41,71”W. 
Atópase entre a Rúa das Estrelas e unha estrada de menor entidade, próximo á estrada N-634 e as 
vías de alta capacidade A-54, SC-20 e AP-9. Nas súas proximidades atópanse varios hoteis e albergues. 
3. Alternativas estudadas e xustificación do estudo. 
Os factores claves neste proxecto para medir o impacto ambiental son a superficie ocupada e a 
localización. Neste caso a superficie é bastante similar, polo que o factor máis relevante é a localización. 
Na Alternativa 1 a zona atópase embebida no monte Pedroso, sendo a localización máis sensible. A 
Alternativa 2 atópase nunha zona urbana, polo que o impacto sería menor e a Alternativa 3 atópase tamén 
nunha zona con outras infraestruturas (anfiteatro do Monte do Gozo) polo que o impacto non é destacable. 
O estudo realizase para cumprir coa Ley 21/2013 do 9 de decembro, de avaliación ambiental, xa que 
esta obra pertence ao grupo 9 do anexo II de dita lei (10º) debe realizarse unha avaliación do impacto 
ambiental. 
4. Inventario ambiental. 
4.1. Climatoloxía: 
De acordo coa clasificación climática de Köppen, a zona de estudo presenta un clima oceánico de 
verán suave de tipo CFB. 
A continuación preséntanse as táboas de valores climatolóxicos normais e extremos para os períodos 
1981-2010: 
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4.2. Xeoloxía: 
A zona de estudo sitúase nunha zona de afloramento de rochas básicas de natureza anfibótica, 
denominado Macizo de Santiago, que se encadra dentro do Complexo de Ordes, zona que se caracteriza 
polo afloramento de xistos e de gneis de Ordes. 
Nunha escala macroscópica a zona localízase no bordo occidental na zona Galiza Central – Tras-os-
Montes caracterizada pola ausencia de afloramento Devónico-Carbonífero, presencia de Ordovírico 
superior e silúrico xistoso moi potente, ausencia de cámbrico en certos puntos e presencia de precámbrico 
antigo constituído por rochas básicas metamorfizadas. 
4.3. Vexetación: 
A vexetación máis abundante no concello de Santiago de Compostela é o bosque atlántico (carballos, 
salgueiros, castiñeiros, olmos, etc.), piñeirais e eucaliptais, con un aumento continuo deste último, así 
como zonas de monte baixo dominadas principalmente por toxo. En menor medida tamén se atopan 
terreos de pasto e cultivo. 
Consultando fontes bibliográficas podemos informarnos que segundo o esquema de Rivas-Martínez 
(1947) a área de estudo encádrase dentro da rexión eurosiberiana, provincia Cántabro-Atlántica, sector 
galaico-portugués, subsector compostelán. 
Segundo o mapa de Vexetación Potencial do mesmo autor, á zona de estudo correspóndelle unha 
vexetación climácica de Carballeira acidófila outeiro galaico-portugués de Rusco aculeatiQuercetum 
roboris. 
A composición florística desta vexetación é a seguinte: 
o Quercus robur. 
o Castanea sativa. 
o Frangula alnus. 
o Pyrus cordata. 
o Crataegus monogyna. 
o Laurus nobilis. 
o Rubus sp. 
o Cytius sp. 
En canto á riqueza florística (Izco, 1994), estas carballeiras presentan menos de 60 especies segundo 
os inventarios, cunhas 25 especies características, o que as clasifica na Clase I, dentro das de menor 
riqueza total. 
Bosque caducifolio: a carballeira constitúe o bosque climácico potencial da área de estudo. Trátase 
dunha formación arbórea na que a especie dominante é o Quercus robur pero cunha elevada presenza 
doutras especies de porte arbóreo. Nos lugares onde estas carballeiras manteñen un aceptable estado de 
conservación pódense observar carballos de gran porte e idade. 
A estrutura é semellante á indicada para a asociación Rusco aculeati- Quercetum roboris, cun tres 
estratos ben definidos: arbóreo de elementos entre 10 e 20 m de altura media con coberturas contorna ao 
50-70 %; arbustivo de baixa cobertura e altura tamén baixa; e herbáceo de cobertura media, con alturas 
contorna ao medio metro de máxima no que dominan os hemicriptófitos. 
As principais causas de degradación antrópica destas formacións son as modificacións para substituír 
a súa superficie por plantacións de especies de crecemento rápido. 
A maior parte das pequenas carballeiras que se manteñen sitúanse nos vales e zonas máis baixas, 
contiguos a bosques de ribeira ou illados como pequenas manchas entre zonas de matogueira. Destacar 
as formacións anexas aos ríos Tambre e Sionlla. 
Á maior parte da zona de estudo correspóndelle este tipo de bosque como vexetación potencial, aínda 
que na actualidade a súa representación áchase reducida, debido fundamentalmente á acción antrópica, 
sobre todo roturaciones, a manchas de carballeiras ou fragas en vaguadas húmidas e en ladeiras 
escarpadas, non sendo raros restos destas en marxes de terras de cultivo. 
Os estratos superiores destes bosques adoitan estar constituídos por varias especies frondosas 
caducifolias e algunhas laurifolias. 
4.4. Fauna: 
A fauna presente na área de estudo é maioritariamente unha fauna xeneralista, adaptada a diferentes 
medios, áreas degradadas ou mesmo áreas humanizadas. A continuación exponse unha relación dos 
elementos faunísticos característicos. 
As especies marcadas con (*) son aquelas catalogadas como de “interese especial” segundo o 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
Peixes: non hai ningún curso fluvial na zona de estudo. 
Anfibios: a presenza de anfibios ven condicionada á presenza de cursos fluviais. Polo cal non cabe 
atoparse con anfibios polo xeral, se ben en ocasións poderían atoparse destacando a seguinte: 
o Píntega rabilarga/Salamántiga galega/Chioglossa lusitanica (*). 
Réptiles: en virtude dos hábitats presentes na área de estudo son comúns os lagartos, culebras (lisa 
europea e de colar), víbora de Seoane, etc. Pola súa singularidade destácase o seguinte: 
o Lagarto verdinegro / Lagarto dás silvas / Lacerta schreiberi (*). 
Aves: é numerosa a presenza deste grupo, o cal se distribúe por todos os hábitats, incluso os máis 
antropizados. Pola súa singularidade relaciónanse os seguintes: 
o Cotovía pequena / Lullula arborea 
o Martiño peixeiro / alcedo althis (*) 
o Alavanco real / Anas platyirhinchos 
o Azor / Accipiter gentilis (*) 
o Gabián / Accipiter nisus (*) 
o Moucho común / Athene noctua (*) 
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o Reiseñor dá auga / Cettia cetti 
Mamíferos: no caso do grupo dos mamíferos, a dificultade da súa localización e observación directa, 
fixo que a maioría dos datos de presenza proveñan do estudo da bibliografía, datos cruzados coa 
existencia de hábitat propicio. Son habituais da zona de estudo os morcegos, roedores, ourizos, ... 
Destacan polo seu interese, os seguintes: 
o Morcego pequeno de ferradura / Rhinolophus hipposideros (*) 
o Morcego grande de ferradura / Rhinolophus ferrum-equinum (*) 
o Londra / Lutra lutra (*) 
4.5. Aspectos socioeconómicos: 
Santiago de Compostela segue a tónica xeral das cidades galegas, conxelando o seu crecemento 
demográfico, con pequenas flutuacións, en favor dos concellos da contorna. Se ben a súa situación de 
xeográfica “central” de nó de comunicacións e de capitalidade autonómica crean unha área xeográfica en 
lixeiro crecemento. 
A economía compostelá baséase en sectores moi diversificados (universidade, sede administrativa, 
polo cultural, compañías públicas como CRTVG...) mais é destacable o turismo, especialmente en torno 
ao Camiño de Santiago. 
O sector claramente predominante é por tanto o terciario, sendo o secundario de pouca importancia e 
o primario sen apenas peso na economía compostelá. 
4.6. Patrimonio: 
Santiago de Compostela conta con un amplísimo patrimonio, sendo o conxunto da cidade Patrimonio 
da Humanidade, mais a zona de proxecto atópase nas aforas, case a medio camiño entre o centro da 
cidade e o aeroporto da Lavacolla. 
Na zona de estudo cabe destacar dous aspectos. O primeiro é o Camiño de Santiago, que discorre 
próximo a zona de proxecto, mais como se pode apreciar no PXOM a zona de proxecto atópase fóra da 
zona de protección da mesma. O segundo é o monumento ao peregrino que se atopa na propia parcela. 
O proxecto deséñase para que non afecte a dito monumento e non ser necesario o seu traslado, 
converténdoo de facto nun símbolo do circuíto. 
 
5. Identificación e valoración de impactos. 
5.1. Identificación de accións do proxecto xeradoras de impactos: 
As actividades con posible impacto e afectación sobre o medio ambiente da zona poden dividirse en 
dous grupos: impactos na fase de construción e impactos na fase de explotación. 
 Impactos en fase de construción: 
o Despexe e roza da vexetación existente. 
o Creación de superficies de desmonte e terraplén. 
o Creación de accesos e pistas provisionais. 
o Movementos de terre e transporte de materiais que requiren un aumento do tráfico 
de vehículos pesados. 
o Funcionamento de determinadas instalacións auxiliares á obra (plantas de 
formigón, etc.). 
o Manipulación e almacenamento de produtos utilizados para a maquinaria da obra 
que son potencialmente contaminantes. 
o Afección a servizos, infraestruturas e instalacións. 
 Impactos na fase de explotación: 
o Aumento puntual do tránsito de persoas e vehículos. 
o Integración paisaxística. 
 
5.2. Factores susceptibles de recibir impactos: 
As accións do proxecto definidas anteriormente son a causa dun conxunto de impactos producidos 
sobre as distintas variables medioambientais. Os factores elixidos para cada variable do medio estudade 
e o tipo de afección que miden son os seguintes: 
 Atmosfera: 
o Nivel sonoro: as accións necesarias para executar as obras darán lugar a un 
incremento dos niveis sonoros. 
o Calidade do aire: o movemento de terras e a maquinaria darán lugar a emisión de 
partículas de polvo e emisión de gases de combustión. 
 Xeoloxía: 
o Non existen Puntos de Interese Xeolóxico inventariados ou áreas que presenten 
singularidade polo seu valor científico, didáctico ou comercial. 
 Hidroloxía: 
o Rede de drenaxe: non hai cursos afectados nin desviación final das augas 
procedentes de precipitacións. 
o Calidade das augas: co fin de identificar e avaliar o risco de contaminación por 
vertidos accidentais ou por aumento da turbidez como consecuencia dos 
movementos de terras. 
 Edafoloxía: 
o Movemento de terras: inclúe a retirada da capa fértil do solo, así como os procesos 
de escavación e recheo. 
 Vexetación: 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                                                             Anexo Nº13 IMPACTO AMBIENTAL 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 7 de 8 
o Formacións vexetais de interese: non hai formacións vexetais singulares ou de 
interese ecolóxico. 
 Fauna: 
o Hábitats faunísticos: dentro deste indicador recóllese a posibilidade de afección 
dos hábitats por ocupación ou afección aos mesmos durante as tarefas de 
despexe e roza. 
 Paisaxe: 
o Alteración de paisaxe intrínseco: avaliarase a perda de paisaxe intrínseco cun 
valor estético elevado ou a introdución de elementos antiestéticos na escena. 
o Canteiras e vertedoiros: xerarase un excedente de terras que non poderá ser 
asimilado na execución da obra, polo tanto empregaranse vertedoiros xa 
existentes e canteiras, abandonadas ou en fase de explotación no contorno do 
proxecto, fronte a execución de novos vertedoiros de obra. 
 Patrimonio cultural: 
o Elementos arquitectónicos e histórico-artísticos: recóllense aqueles elementos 
que se atopan no ámbito da actuación. Considérase tanto a afección directa como 
a alteración das condicións do entorno inmediato. 
 
6. Medidas preventivas e correctoras. 
Neste apartado detállanse as medidas para levar a cabo para reducir o impacto que o circuíto vai ter 
sobre o medio. Estas medidas están enfocadas a integrar o circuíto coa contorna paisaxística, reducir o 
impacto sobre a fauna, evitar a erosión e replantar zonas afectadas, etc. 
 Protección da fauna. 
Debe levar a cabo un control das verteduras de materiais, lubricantes e combustibles, o que 
podería provocar a contaminación de cursos de auga con efectos negativos sobre a fauna de medios 
acuático. Todo tipo de residuos deberán ser depositados nos vertedoiros autorizados. Ademais, é 
aconsellable que parques de maquinaria, depósitos de materiais etc. sitúense o máis preto posible 
do trazado e en zonas de escaso valor natural. 
No deseño das obras de drenaxe lonxitudinal instalaranse ramplas rugosas nas cunetas reducidas 
e adecuaranse as paredes dos sifóns e arquetas para permitir o escape dos pequenos vertebrados. 
 Protección contra o ruído: 
Dado que non se superan os niveis de ruído permitidos pola normativa vixente en temas de ruído, 
non se estima necesaria a colocación de ningunha pantalla antirruido. 
 Protección atmosférica: 
Para evitar as molestias que o po xerado durante a construción do circuíto efectuaranse regas 
periódicas de todos os camiños de acceso a obra, instalacións auxiliares e parques de maquinaria. A 
periodicidade das regas adaptarase ás características do chan e da climatoloxía, para manter 
permanentemente húmidos os camiños utilizados. Os materiais susceptibles de emitir po á atmosfera 
transportaranse tapados. 
 Protección da vexetación: 
Despois da roza, durante o movemento de terras, balizaranse a parcela, as chairas e o terreo 
ocupado pola pista para afectar o menos posible á vexetación de parcelas lindeiras. 
Restablecerase a capa superior de terra vexetal para o seu uso en zonas non afectadas pola pista, 
redución da inclinación de noiros de terraplén, zonas axardinadas, etc. Sementarase céspede 
ornamental sobre a devandita capa de terra vexetal para conseguir unha maior integración 
paisaxística. 
Sobre zonas de noiros de terraplén, realizarase un hidrosementado para replantalos e protexelos 
da erosión na medida do posible. 
Nas zonas amplas que non interfiren co circuíto proxéctase o sementado de 100 plantas arbóreas 
autóctonas, mellorando a condición actual que está dominada por cipreses e outras especies 
alóctonas. 
 Protección hidrolóxica: 
As augas residuais xeradas nas zonas de instalacións e parques de maquinaria, así como as 
procedentes da escavación da chaira, derivaranse e someterán a un sistema de desbaste e 
decantación de sólidos. Realizarase un seguimento analítico das augas procedentes das balsas para 
evitar o impacto derivado de posibles verteduras contaminantes sobre o terreo. Estas augas só 
poderán ser vertidas ao terreo se non exceden os valores establecidos pola lexislación vixente relativa 
a verteduras e requirirán a autorización da Confederación Hidrográfica. 
 
7. Seguimento das medidas correctoras. 
O seguimento das medidas correctoras é un programa encargado da comprobación do cumprimento 
das medidas que se indican neste estudo de impacto ambiental. Este programa está destinado a levar a 
cabo durante as fases de construción da obra e explotación da instalación. 
O responsable da execución do programa de vixilancia ambiental e dos seus custos responsabilizarase 
da adopción das medidas protectoras, correctoras e compensatorias, da execución do programa de 
vixilancia ambiental e da emisión de informes técnicos xornais sobre o cumprimento da presente 
declaración. 
 Fase de construción da obra: 
Na fase de roza minimizaranse ao máximo os movementos innecesarios de maquinaria que 
conduzan a destrución directa de vexetación inxustificada. 
A retirada do chan vexetal levará a cabo de acordo cun plan establecido que se adapte aos 
criterios descritos no apartado anterior de medidas correctoras. 
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As escavacións seguirán os programas establecidos, evitándose na medida do posible grandes 
acumulacións de materiais. Coidarase tamén a disposición na obra das devanditos provisións de 
material. 
levará a cabo un control rigoroso da xestión e destino de residuos de lubricantes, combustibles e 
outros produtos químicos co fin de que se depositen en talleres ou outros lugares especializados e 
evitar que se arroxen na zona de obras ou arredores. 
Procurarase dispoñer de maquinaria moderna con menores niveis de ruído de traballo e o traballo 
á vez de toda a maquinaria non necesaria, para provocar as menores molestias de ruído posibles 
aos habitantes e animais da zona. 
Procederase á rega das plataformas, camiños de obra e zonas onde as operacións poidan 
incrementar a presenza de partículas en suspensión na atmosfera, cando nun período de 10 días 
non se produciron precipitacións e non sexa previsible que se produzan nas 48 horas posteriores. 
Ao finalizar todas as obras retiraranse todos os cascallos e residuos que puidesen quedar na obra, 
para asegurar a limpeza da mesma e mellores condicións paisaxísticas. 
 Fase de explotación da instalación: 
Para previr a erosión das superficies da instalación, levarán a cabo inspecciones visuais durante os 
tres anos seguintes á finalización da 1ª fase de estendido de terra vexetal, e durante os dous primeiros 
anos avaliarase o grao de implantación alcanzado na revexetación e a súa eficacia, debéndose tomar 
medidas encamiñadas á revexetación se a implantación non é satisfactoria. As sementes empregadas na 
revexetación terán unha potencia xerminativa superior ao 95% e procederán de casas comerciais 
acreditadas. 
Para a conservación dos traballos de revexetación prevense unha serie de operacións encamiñadas 
ao mantemento das plantas en perfecto estado. Tras a execución das obras comeza o prazo de garantía, 
durante o cal está asegurada a conservación das plantacións e sementas. As operacións do programa de 
mantemento son: 
o Rozas: eliminación da maleza e escarificado do terreo nas inmediacións das 
árbores e arbustos para facilitar o seu desenvolvemento. Deben realizarse dúas 
veces ao ano, preferentemente na primavera e no outono. 
o Segas: nas zonas sementadas e hidrosementadas. É fundamental evitar que a 
vexetación ocupe zonas que non debe ocupar. 
o Abonado de plantacións: unha vez ao ano, preferentemente, na primavera. 
Empregarase un abono orgánico de natureza húmica. 
o Rega de plantacións: tres regas anuais sobre árbores e arbustos. En función do 
grao de desenvolvemento alcanzado polas plantas, poderá variarse o número de 
regas. A época máis adecuada para as regas abarca de maio a setembro. 
o Poda de árbores e arbustos: unha poda anual durante o inverno, con especial 
énfase nas especies que poidan influír na visibilidade dos espectadores. 
o O estudo da evolución das medidas correctoras centrarase na análise dos 
seguintes aspectos: 
 Enraizamento dos pés instalados. 
 Tamaño dos exemplares alcanzado neses primeiros anos. 
 Estado sanitario da plantación. 
 Formacións de pequenas cárcavas motivadas por escavación do terreo. 
 Desprendementos ou deslices de pedras. 
Os lugares de toma de datos implicarán todos e cada un dos terrapléns mediante 
observación directa e a toma de mostras ao azar con periodicidade anual ao final 
do verán proporcionando información sobre se soportarán o período invernal. 
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1. Introdución. 
O artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, (modificado pola Ley 2/2015, do 
30 de marzo, de desindexación da economía española) polo que se aproba o texto refundido da Ley de 
Contratos del Sector Público, establece o seguinte: 
Previa xustificación no expediente e de conformidade co previsto no real decreto ao que se refiren os 
artigos 4 e 5 da Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, a revisión periódica e 
predeterminada de prezos só poderase levar a cabo nos contratos de obra, nos contratos de 
subministración de fabricación de armamento e equipamento das Administracións Públicas e naqueloutros 
contratos nos que o período de recuperación do investimento sexa igual ou superior a cinco anos. 
Devandito período calcularase conforme ao disposto no real decreto anteriormente citado. 
A revisión de prezos nos contratos das Administracións Públicas terá lugar, nos termos establecidos 
neste Capítulo e salvo que a improcedencia da revisión previuse expresamente nos pregos ou pactado no 
contrato, cando este executouse, polo menos, no 20 % do seu importe e transcorrese un ano desde a súa 
formalización. En consecuencia, o primeiro 20 % executado e o primeiro ano transcorrido desde a 
formalización quedarán excluídos da revisión. 
Dado que a duración prevista das obras é de 9 meses, podería considerarse non necesaria o uso da 
fórmula de revisión de prezos ao estar fóra do límite para o cal non é obrigatorio, pero ante a incerteza de 
que o tempo pasado entre a adxudicación e o comezo da execución faga que pase máis dun ano desde a 
adxudicación, optouse por realizar a revisión. 
 
2. Fórmula de revisión de prezos proposta. 
No Real Decreto 1359/2011, do 7 de outubro , polo que se aproba a relación de materiais básicos e as 
fórmulas tipo xerais de revisión de prezos dos contratos de obras e de contratos de subministración de 
fabricación de armamento e equipamento das Administracións Públicas. 
Os traballos de afirmado correspóndense case coa metade do orzamento, como se pode observar no 
documento ORZAMENTO, polo que se propón Fórmula 141. Construción de estradas con firmes de 
mesturas bituminosas, como a máis adecuada para aplicar no presente proxecto. 
 
𝐾𝑡 =  
0,01𝐴𝑡
𝐴0
+  
0,05𝐵𝑡
𝐵0
+ 
0,09𝐶𝑡
𝐶0
+  
0,11𝐸𝑡
𝐸0
+ 
0,01𝑀𝑡
𝑀0
+ 
0,01𝑀𝑡
𝑀0
+ 
0,01𝑂𝑡
𝑂0
+  
0,01𝑄𝑡
𝑄0
+ 
0,12𝑅𝑡
𝑅0
+  
0,17𝑆𝑡
𝑆0
+ 
0,01𝑉𝑡
𝑉0
+ 0,39 
 
Onde: 
o Kt : Coeficiente teórico de revisión para o momento da execución t 
o At : Índice de custo do aluminio na data da execución t 
o A0 : Índice de custo do aluminio na data de licitación 
o Bt : Índice de custo de materiais bituminosos na data da execución t 
o B0 : Índice de custo de materiais bituminosos na data de licitación 
o Ct : Índice de custo do cemento na data da execución t 
o C0 : Índice de custo do cemento na data de licitación 
o Et : Índice de custo da enerxía na data da execución t 
o E0 : Índice de custo da enerxía na data de licitación 
o Mt : Índice de custo da madeira na data da execución t 
o M0 : Índice de custo da madeira na data de licitación 
o Ot : Índice de custo de plantas na data da execución t 
o O0 : Índice de custo de plantas na data de licitación 
o Pt : Índice de custo de produtos plásticos na data da execución t 
o P0 : Índice de custo de produtos plásticos na data de licitación 
o Qt : Índice de custo de produtos químicos na data da execución t 
o Q0 : Índice de custo de produtos químicos na data de licitación 
o Rt : Índice de custo de áridos e rocas na data da execución t 
o R0 : Índice de custo de áridos e rocas na data de licitación 
o St : Índice de custo de materiais siderúrxicos na data da execución t 
o S0 : Índice de custo de materiais siderúrxicos na data de licitación 
o Ut : Índice de custo do cobre na data da execución t 
o U0 : Índice de custo do cobre na data de licitación 
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1. Introdución. 
En cumprimento do artigo 1 da Orden do 12 de Xuño de 1.968 (B.O.E. do 25 de Xullo) e posterior 
modificación pola Orden Ministerial do 21 de Maio (B.O.E. do 28 de Maio) realízase a xustificación do 
importe dos prezos unitarios que figuran nos cadros de prezos. 
Segundo se fixa no artigo 2 da Orden do 12 de Xuño de 1.968, este anexo de Xustificación de Prezos 
carece de carácter contractual. 
Para a obtención de prezos unitarios seguiuse o artigo 130 do Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, e as normas complementarias incluídas nas ordes do 12 de 
Xuño de 1.968, 14 de Marzo de 1.969 e 21 de Maio de 1.979. 
 
2. Prezo das unidades de obra. Costes directos e 
indirectos. 
Os prezos das unidades de obra, denominados tamén prezos de execución material, deben recoller a 
totalidade dos costes que se lle producen á empresa construtora dentro do recinto da obra. Estes costes 
poden ser de dous tipos: 
o Directos. 
o Indirectos. 
2.1. Cálculo dos costes directos. 
Os custos directos son aqueles que se producen dentro do recinto da obra e que poden atribuírse 
directamente a unha unidade de materiais e maquinaria e por tanto, engloban os seguintes conceptos: 
o A man de obra, cos seus pluses e cargas e seguros sociais, que intervén 
directamente na execución da unidade de obra. 
o Os materiais, aos prezos resultantes a pé de obra, que quedan integrados na 
unidade de que se trate ou que sexan necesarios para a súa execución. 
o Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc. que teñan lugar polo 
accionamento ou funcionamento da maquinaria e instalacións utilizadas na 
execución da unidade de obra. 
o Os gastos de amortización e conservación da maquinaria e instalacións 
anteriormente citadas. 
A agrupación destes conceptos realizarase ordenadamente do seguinte modo: man de obra, materiais 
e maquinaria. 
 Man de obra 
Para o cálculo do custo da man de obra tívose en conta a Orden Circular 37/2016 “Base de precios de 
referencia de la Dirección General de Carreteras” de xaneiro de 2016 e as actuais bases de cotización da 
Seguridade Social e a lexislación laboral vixente. 
A determinación dos custos por hora traballada conseguiuse mediante a aplicación da fórmula seguinte: 
o Custo hora traballada = (Custo empresarial anual) / (horas traballadas ao ano) 
Na que o custo anual representa o custo total anual para a Empresa de cada categoría laboral incluíndo 
non só as retribucións percibidas polo traballador por todos os conceptos, senón tamén as cargas sociais 
que por cada traballador ten que abonar a empresa. 
Os custos horarios das categorías profesionais correspondentes á man de obra directa, que interveñen 
na execución das distintas unidades de obra, avaliáronse seguindo o disposto pola última das Órdenes 
Ministeriales para o cálculo dos custos horarios: 
C = A + B + k · A 
Sendo: 
A: Parte da retribución total do traballador que ten carácter salarial (suxeita a cotización) 
(€/h). 
B: Retribución do traballador de carácter non salarial (non suxeita a 
cotización),estando composta de indemnizacións dos gastos que ha de realizar 
como consecuencia da actividade laboral, gastos de transporte, plus de distancia, 
roupa de traballo, desgaste de ferramentas, etc. (€/h). 
k: Tanto por cento (%) sobre a parte salarial que representa os gastos para a empresa 
como consecuencia de gastos de Seguridade Social, Fondo de Garantía Salarial, 
desemprego, formación profesional, etc. 
 Materiais 
O estudo dos costes correspondentes aos materiais realizouse a partir da información contida en 
diferentes bases de prezos de construción, sendo a principal a Orden Circular 37/2016 “Base de precios 
de referencia de la Dirección General de Carreteras” de xaneiro de 2016 e tamén destacable o uso 
complementario da mesma coa base de prezos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
 Maquinaria 
A análise de costes correspondentes á maquinaria realizouse a partir da información contida en 
diferentes bases de prezos de construción, sendo a principal a Orden Circular 37/2016 “Base de precios 
de referencia de la Dirección General de Carreteras” de xaneiro de 2016 e tamén destacable o uso 
complementario da mesma coa base de prezos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
Este horario inclúe os seguintes compoñentes: 
o Costes intrínsecos (proporcionais ao investimento): 
 Amortización. 
 Intereses. 
 Seguros e outros gastos fixos (almacenamento, impostos, etc.). 
 Mantemento, conservación e reparación. 
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o Costes complementarios: 
 Man de obra. 
 Enerxía. 
 Lubricantes. 
2.2. Cálculo dos costes indirectos. 
Denomínanse custos indirectos aqueles que se producen no recinto da obra e non poden adxudicarse 
a ningunha unidade de obra en concreto. 
Os gastos correspondentes aos Custos Indirectos cifraranse nunha porcentaxe dos Custos Directos, 
igual para todas as unidades de obra. O conxunto de gastos imputables a Custos Indirectos pódese 
estruturar da seguinte maneira: 
1. Man de obra indirecta 
2. Medios auxiliares indirectos 
2.1. Man de obra auxiliar 
2.2. Materiais auxiliares 
2.3. Maquinaria, útiles e ferramentas 
3. Persoal técnico e administrativo 
4. Varios 
Para a súa determinación aplícase o prescrito nos artigos 67 e 68 do Reglamento General de 
Contratación do Estado, e na Orde do 12 de xuño de 1968 do Ministerio de Obras Públicas, onde se 
establecen as Normas Complementarias dos artigos 67 e 68 do Reglamento General, calculándoos como 
a suma de dous partes, unha como relación entre custos indirectos e os directos e outra de imprevistos. 
Así o cálculo dos prezos das distintas unidades de obra obtense como: 
𝑃 = (1 +
𝐾
100
) ∗ 𝐶𝐷 
Onde: 
o P = prezos de execución material en euros. 
o K = K1 + K2 
o CD = Custos directos 
Obténdose o primeiro sumando K1 segundo a fórmula: 
𝐾1 = 100
𝐶𝐼
𝐶𝐷
 
onde: 
o CI = Custos indirectos 
En calquera caso, valor máximo do coeficiente K1 será dun 5% para obras terrestres. 
O segundo sumando, K2, alude aos imprevistos e ha de ser menor ou igual que o 1% por tratarse 
dunha obra terrestre. 
Por tanto, o valor máximo que é posible considerar para a porcentaxe de custos indirectos, para obras 
terrestres, é do 6 %. 
No presente proxecto adoptarase, como norma xeral, ese valor: 
𝐾 =  𝐾1 +  𝐾2 = 6% 
 
3. Apéndices de prezos. 
3.1. Descompostos. 
 
AUX410.0100   33,000 u    ARQUETA DE BASE                                                  92,75 3.060,75 
  ______________  
 Grupo AUX .....................  3.060,75 
FP12086       10.193,204 u    REIXA DE FUNDICIÓN CON MARCO                                     20,55 209.470,34 
  ______________  
 Grupo FP1 ......................  209.470,34 
MT01010001    3.697,438 m3   AUGA                                                             0,58 2.144,51 
MT01030001    430,124 m3   ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm                                        19,77 8.503,55 
MT01030040    3.458,175 m3   SABURRA ARTIFICIAL                                               8,00 27.665,40 
MT01030085    116,708 m3   AREA DE RÍO                                                      13,76 1.605,90 
MT01030105    466,830 m3   SOLO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTEIRA                         4,50 2.100,74 
MT01030112    736,097 t    ÁRIDO DE MACHUQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MESTURAS BITUMINOSAS          9,25 6.808,90 
MT01030113    642,233 t    ÁRIDO DE MACHUQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MESTURAS BITUMINOSAS         9,00 5.780,09 
MT01030114    187,730 t    ÁRIDO DE MACHUQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MESTURAS BITUMINOSAS        9,00 1.689,57 
MT01050035    90,580 t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO NA FABRICACIÓN DE MESTURAS46,48 4.210,16 
MT01060015    1.052,342 m3   FORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA E T. MÁX 20 mm   60,14 63.287,82 
MT01060045    201,080 m3   FORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA E T. MÁX ÁRIDO 20mm66,21 13.313,51 
MT01070010    8,281 m3   MORTEIRO M-80                                                    69,95 579,26 
MT01080010    1.229,784 l    PRODUTO FILMÓXENO DE CURADO                                      2,80 3.443,40 
MT01100320    49,946 kg   CRAVOS DE ACEIRO                                                 1,27 63,43 
MT01100321    139,887 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 1.096,71 
MT01110001    189,200 kg   BARRAS DE ACEIRO CORRUGADO B 500 S                               61,44 11.624,45 
MT01110005    72.582,150 kg   ACEIRO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS                               0,60 43.549,29 
MT01110055    23.673,342 kg   ACEIRO LISO EN PASADORES i/PARTE PROPORCIONAL DE VAINAS          1,30 30.775,34 
MT01120005    1.044,600 m2   AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADEIRA DE PINO DE 22 mm PLANO 10 USOS 1,25 1.305,75 
MT01120020    17,838 m2   AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS                1,94 34,61 
MT01120046    41,448 m3   Madeira de piñeiro para esteamentos                              179,01 7.419,61 
MT01120050    237,443 l    DESENCOFRANTE                                                    1,75 415,53 
MT05040005    10.248,200 l    MÁSTICO ASFÁLTICO EN RECHEO PARA XUNTA DE DILATACIÓN             3,22 32.999,20 
MT07010010    82,340 t    BETUME ASFÁLTICO B50/70                                          415,09 34.178,51 
MT07010080    6,600 t    EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP                              305,00 2.013,00 
MT07020001    4.304,244 m3   FORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4,5                                  59,28 255.155,58 
MT09060005    48,200 kg   MICROESFERAS DE VIDRO                                            0,82 39,52 
MT09060020    289,200 kg   PINTURA TERMOPLÁSTICA EN QUENTE PARA MARCAS VIAIS                0,94 271,85 
  ______________  
 Grupo MT0 ......................  562.075,17 
MT10010020    1.144,000 m    TUBO LISO DE PVC Ø 300 mm                                        12,40 14.185,60 
MT10010025    233,000 m    TUBO LISO DE PVC Ø 400 mm                                        15,33 3.571,89 
MT10010030    37,000 m    TUBO LISO DE PVC Ø 500 mm                                        18,26 675,62 
MT10010035    8,000 m    TUBO LISO DE PVC Ø 600 mm                                        21,19 169,52 
MT10010215    55,000 m    BAIXANTE PREFABRICADA DE 0,30 m DE ANCHO                         14,61 803,55 
MT11010001    5.187,000 m    TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm                                    2,18 11.307,66 
MT11010004    1.230,000 m    CONDUCTOR 35 mm2                                                 1,14 1.402,20 
MT11010005    5.187,000 m    CORDA PLÁSTICO GUÍA CABLE                                        0,40 2.074,80 
MT11030025    300,000 u    LÁMPADA SAP DE 100W CON REDUCTOR DE CONSUMO                      19,24 5.772,00 
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MT11030030    40,000 u    LÁMPADA SAP DE 250W CON REDUCTOR DE CONSUMO                      24,05 962,00 
MT11030035    340,000 u    LUMINARIA PECHADA CON CARCASA DE FUNDICIÓN                       387,00 131.580,00 
MT11030085    40,000 u    BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 10 m                                      444,58 17.783,20 
MT11030086    2.593,500 u    PEQUENO MATERIAL ALUMBRADO                                       1,32 3.423,42 
MT11030090    300,000 u    BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 6 m                                       266,75 80.025,00 
MT12010001    1.251,800 kg   BIACTIVADOR MICROBIANO                                           5,58 6.985,04 
MT12020001    625,900 kg   ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA                         6,67 4.174,75 
MT12040001    3.300,200 kg   ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MOI LENTO                            0,97 3.201,19 
MT12050001    1.251,800 kg   ENCOXAMENTO PROTECTOR PARA HIDROSEMENTADO                        0,77 963,89 
MT12070001    1.593,200 kg   MESTURA DE HIDROSEMENTADO DE ESPECIES HERBÁCEAS                  3,32 5.289,42 
MT12080005    100,000 u    PEQUENO MATERIAL DE XARDINERÍA                                   1,15 115,00 
MT12080010    30,000 u    ANTITRANSPIRANTE FOLIAR CONCENTRADO                              17,00 510,00 
MT18JBG010   8.116,000 u    BORDO RECTO DE FORMIGÓN MONOCAPA                                 0,66 5.356,56 
  ______________  
 Grupo MT1 .....................  300.332,32 
MT35CUN010M1 4.050,000 m    CONDUCTOR 300 mm2                                                3,15 12.757,50 
  ______________  
 Grupo MT3 .....................  12.757,50 
MT42VST035   1.017,500 m    POSTE INTERMEDIO TUBO DE ACEIRO GALVANIZADO H 1m DIÁMETRO 48 mm  3,32 3.378,10 
MT42VST045   277,500 m    POSTE INTERIOR TUBO ACEIRO GALVANIZADO H 1m DIÁMETRO 48 mm       3,68 1.021,20 
MT42VST055   185,000 m    POSTE EXTREMO TUBO DE ACEIRO GALVANIZADO H 2m DIÁMETRO 48 mm     4,52 836,20 
MT42VST065   925,000 m    POSTE DE ESCUADRA TUBO DE ACEIRO GALVANIZADO H 2m DIÁMETRO 48 mm5,10 4.717,50 
MT46PHM005  37,000 u    BASE PREFABRICADA DE FORMIGÓN EN MASA                            108,87 4.028,19 
MT46PHM010  37,000 u    ANEL PREFABRICADO DE FORMIGÓN EN MASA PARA POZO, UNIÓN E XUNTA  26,12 966,44 
MT46PHM020  37,000 u    CONO ASIMÉTRICO PARA BRONCAL DE POZO PREFABRICADO                36,90 1.365,30 
MT46TPR010   37,000 u    TAPA E MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REXISTRO 31,01 1.147,37 
MT48ECR010  3.609,000 u    CIPRÉS 0,5 m ALTURA                                              10,49 37.858,41 
  ______________  
 Grupo MT4 .....................  55.318,71 
MT50SPL105   200,000 u    FIXACIÓN COMPOSTA POR TACO QUÍMICO, ARANDELA E PARAFUSO          3,98 796,00 
MT52APB010   50,000 u    APARCAMENTO PARA 2 BICIS DE TUBO DE ACEIRO ZINCADO 0,75x0,75 m   80,08 4.004,00 
MT52VPC010   54,500 m    PORTAL METÁLICO                                                  131,72 7.178,74 
MT52VST010   9.282,000 u    MALLA SIMPLE TORSIÓN 40 mm DE PASO E 2/3 mm DIÁMETRO GALVANIZADA 1,41 13.087,62 
MT52VST030   342,100 u    POSTE INTERMEDIO TUBO DE ACEIRO GALVANIZADO H 2m DIÁMETRO 48 mm  5,15 1.761,82 
MT52VST040   93,300 u    POSTE INTERIOR TUBO ACEIRO GALVANIZADO H 2m DIÁMETRO 48 mm       5,47 510,35 
MT52VST050   62,200 u    POSTE EXTREMO TUBO DE ACEIRO GALVANIZADO H 2m DIÁMETRO 48 mm     6,61 411,14 
MT52VST060   311,000 u    POSTE DE ESCUADRA TUBO DE ACEIRO GALVANIZADO H 2m DIÁMETRO 48 mm7,10 2.208,10 
  ______________  
 Grupo MT5 .....................  29.957,77 
Q040201A01    26,586 h    Retrocargadoras sobre rodas. De 60 kW de potencia                40,80 1.084,71 
  ______________  
 Grupo Q04 ......................  1.084,71 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...................................................................  1.174.057,27 
 
3.2. Man de obra. 
 
MO00000002    2.064,297 h    Capataz                                                          20,54 42.400,66 
MO00000003    7.498,321 h    Oficial de 1ª                                                    20,36 152.665,82 
MO00000005    1.241,302 h    Axudante                                                         16,87 20.940,76 
MO00000006    8.830,493 h    Peón especialista                                                16,77 148.087,37 
MO00000007    7.849,369 h    Peón ordinario                                                   16,60 130.299,53 
  _________________  
 Grupo MO0 ...............................  494.394,13 
Q040007A01    4,500 h    Retroescavadora hidráulica sobre rodas. De 7 t de masa           39,64 178,38 
  _________________  
 Grupo Q04 ................................  178,38 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL........................................................................................  494.572,51 
 
3.3. Maquinaria. 
 
MT48EAC010   100,000 u    ÁRBORE DE FOLLA CADUCA DE 14-16cm DE PERÍMETRO E 1m DE ALTO      24,77 2.477,00 
  __________________ 
 Grupo MT4 ...............................  2.477,00 
Q020001A10    88,077 h    Bomba sumerxible. Para augas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW  1,05 92,48 
  __________________ 
 Grupo Q02 ................................  92,48 
Q040005C05    242,775 h    Escavadora hidráulica de cadeas de 45 t de masa                  129,02 31.322,83 
Q040006B10    157,209 h    Escavadora hidráulica sobre rodas. De 22 t de masa               82,70 13.001,18 
Q040007A10    311,320 h    Retroescavadora hidráulica sobre rodas. De 11 t de masa          65,92 20.522,22 
Q040101C01    21,408 h    Cargadora sobre rodas. De 125 kW de potencia (3 m3)              74,48 1.594,45 
Q040105A01    0,964 h    Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                    34,74 33,49 
Q040201A10    150,000 h    Retrocargadora sobre rodas. De 75 kW de potencia                 44,39 6.658,48 
Q040401B01    105,289 h    Tractores sobre cadeas. De 138kW de potencia (19,8 t)            94,61 9.961,42 
Q040601B01    77,640 h    Motoniveladora. De 104 kW de potencia                            80,28 6.232,94 
  __________________ 
 Grupo Q04 ................................  89.327,02 
Q050000A15    1.513,047 h    Compactadores de condución manual. Bandexas vibrantes. De 1 t    9,37 14.177,25 
Q050102A01    21,408 h    Compactadores de múltiples rodas autopropulsados. De 7 rodas 21t 54,88 1.174,86 
Q050202B05    592,830 h    Compactador vibrante autopropulsado. De 12 t de masa             48,17 28.556,62 
Q050202C01    30,595 h    Compactador vibrante autopropulsado de 16 t. De ciclindro liso   50,62 1.548,72 
Q050205B01    21,408 h    Compactador vibrante autopropulsado, de dous cilindros. De 10 t  51,54 1.103,36 
  __________________ 
 Grupo Q05 ................................  46.560,81 
Q060200A01    414,237 h    Camión. Con caixa basculante 4x4. De 221 kW de potencia          78,93 32.695,74 
Q060201A01    7,724 h    Camión. Con caixa fixa e grúa auxiliar. Para 16 t                58,08 448,61 
Q060202A01    366,737 h    Camión. Con caixa basculante de 4x4. De 199 kW de potencia       72,23 26.489,40 
Q060204A01    1.072,128 h    Camión. Con caixa basculante 6x6. De 258 kW de potencia          87,45 93.757,59 
  __________________ 
 Grupo Q06 ................................  153.391,34 
Q080600A05    340,240 h    Transporte de formigón. Camións formigoneira de 8 m3             59,58 20.271,51 
  __________________ 
 Grupo Q08 ................................  20.271,51 
Q090100A01    0,540 h    Estendedora de gravillas autopropulsada                          91,34 49,32 
Q090201B01    88,198 h    Camión cisterna para rega. Capacidade de 8.000 litros            80,74 7.121,14 
Q090201B05    493,498 h    Camión cisterna para rega de 10000 l. Con rampa de rega e lanza  88,03 43.442,59 
Q090301A01    21,408 h    Produción de mesturas asfálticas. Planta móbil de 160 t/h        395,22 8.460,77 
Q090401A01    21,408 h    Estendedora asfáltica sobre cadeas. De 125 kW e regra dobre 7,5m 90,91 1.946,18 
Q090503A01    409,928 h    Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de xuntas       6,21 2.545,65 
Q090700A05    286,950 h    Pavimentadora de formigón. Sobre cadeas con encofrado. De 300 kW 298,22 85.574,11 
  __________________ 
 Grupo Q09 ................................  149.139,77 
Q100002A05    1,928 h    Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidade              37,70 72,69 
Q100003A01    0,964 h    Varredora e aspirador de polvo. Remolcada, de 60 kW              26,87 25,90 
Q100003A05    0,792 h    Varredora e aspiradora de polvo. Autopropulsada de 9 m3          109,56 86,77 
  __________________ 
 Grupo Q10 ................................  185,36 
Q160303A01    27,560 h    Motoserra eléctrica                                              1,76 48,51 
  __________________ 
 Grupo Q16 ................................  48,51 
Q170001A01    569,000 h    Hidrosementadora 6000 l                                          43,08 24.512,52 
  __________________ 
 Grupo Q17 ................................  24.512,52 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL........................................................................................  486.006,31 
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1. Obxecto. 
Este Estudo de Seguridade e Saúde establece, durante a construción desta obra, as previsións 
respecto de prevención de riscos de accidentes e enfermidades profesionais, así como os derivados dos 
traballos de reparación, conservación, entretemento e mantemento, e as instalacións preceptivas de 
hixiene e benestar dos traballadores. 
Servirá para dar unhas directrices básicas á empresa construtora para que redacte o Plan de 
Seguridade e Saúde no traballo e levar a cabo as súas obrigacións no campo da prevención de riscos 
laborais. 
Este Estudo está redactado en base ao que ordena no seu articulado o R.D. 1627/97 do 24 de 
Outubro (B.O.E. de 25/10/97). 
2. Xustificación do estudo. 
O Orzamento Base de licitación (IVE incl.) da obra é de TRES MILLÓNS CINCOCENTOS NOVENTA 
E DOUS EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS (3.522.592,32 €). 
O prazo de execución previsto é de 9 (9) meses. 
Prevese un número máximo de persoal de 22 persoas. 
Sobre a base do establecido no art. 4.1 do R.D. 1627/97 do 24 de Outubro (B.O.E. de 25/10/97) 
xustifícase a redacción deste Estudo de Seguridade e Saúde. 
3. Características da obra. 
3.1. Ámbito de actuación. 
O ámbito de actuación é a construción dun circuíto de ciclocrós no Monte do Gozo (Santiago de 
Compostela). 
3.2. Descrición das obras. 
Todas as obras defínense na memoria e nos planos que integran o proxecto, e deberán ser 
executadas con arranxo ao que neles se indique e ás ordes e instrucións concretas que dite a Directora 
das Obras. 
3.3. Maquinaria e ferramentas. 
o Retroescavadora sobre cadeas, de 85kW. 
o Retroescavadora hidráulica sobre pneumáticos, de 105 kW. 
o Motoniveladora de 141kW. 
o Motoniveladora de 154kW. 
o Pala cargadora sobre pneumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
o Mini pala cargadora sobre pneumáticos, de 52kW/1 m3 kW. 
o Retroescavadora sobre pneumáticos, de 70 kW. 
o Camión cisterna equipado para rego, de 8 m³ de capacidade. 
o Camión cisterna de 8 m³ de capacidade. 
o Rolo vibrante de guiado manual, de 700 kg, largura de traballo 70 cm. 
o Bandexa vibrante de guiado manual, de 300kg, largura de traballo 70 cm, 
reversible. 
o Pisón vibrante de guiado manual, de 80kg, con placa de 30x30cm, tipo ra. 
o Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, largura de 
traballo 168 cm. 
o Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 
t, largura de traballo 213,4 cm. 
o Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.  
o Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW. 
o Camión con grúa de ata 6 t. 
o Camión con grúa de ata 10 t. 
o Camión con grúa de ata 12 t. 
o Desprazamento de maquinaria de fabricación de mestura bituminosa en 
quente. 
o Dúmper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
o Martelo pneumático. 
o Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min. 
o Camión bomba para bombeo de formigón. 
o Equipo para corte de xuntas en soleiras de formigón. 
o Regra vibrante de 3m. 
o Máquina autopropulsada, para pintar marcas viarias sobre a calzada. 
o Motocultor 60/80 cm. 
o Rolo lixeiro. 
o Motoserra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 
o Central asfáltica continúa para fabricación de mestura bituminosa en 
quente, de 200 t/h. 
o Varredora remolcada con motor auxiliar. 
o Compactador de pneumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 
o Estendedora de asfalto de cadeas, de 81 kW. 
o Pavimentadora de encofrados de deslice, con equipo de inserción de 
pasadores, barras de unión, tendido, vibrado, enrasado e nivelado de 
pavimentos de formigón. 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR   CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                                                 Anexo 16 ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 3 de 12 
o Texturador/ranurador de pavimentos de formigón. 
o Pulverizador de produto filmóxeno para curado de pavimentos de 
formigón. 
o Vibrador de formigón eléctrico. 
o Amoladeira ou radial. 
o Aparafusador. 
o Cortasetos. 
o Trade. 
4. Análise xeral das obras a realizar. 
As actuacións para realizar en cada fase de obra están definidas na memoria e os distintos anexos 
deste Proxecto. Por iso, na seguinte relación indícanse aquelas execucións de interese no campo da 
seguridade e saúde: 
o Implantación e preparación do terreo. 
o Movemento de terras. 
o Montaxe de prefabricados. 
o Instalación de rede de drenaxe. 
o Afirmado e pavimentación. 
o Sinalización. 
o Instalación de valados. 
o Instalacións eléctricas. 
o Uso de maquinaria en xeral. 
o Uso de ferramentas en xeral. 
o Execución de estadas. 
o Manexo de cargas por medios manuais. 
5. Metodoloxía de análise de riscos. 
5.1. Estimación da magnitude de risco. 
Para poder determinar a importancia dos riscos detectados é importante poder clasificalos. Esta 
clasificación está definida por dúas variables: a severidade e a probabilidade. 
 Severidade: Indica o dano que pode producir ao traballador o risco detectado. 
o Lesión leve: Representa aquelas lesións ou trastornos que non requiren 
baixa médica, como danos superficiais, cortes e contusións superficiais, 
irritación de ollos por po, molestias e irritación e dor de cabeza. 
o Lesión grave: Representa as lesións que poden provocar incapacidade 
menor, como laceracións, queimaduras extensas, conmocións, 
*torceduras importantes, fracturas, xordeira, dermatite, asma e trastornos 
músculo-esqueléticos. 
o Lesión extremadamente grave ou mortal: Abarca as lesións que provocan 
incapacidades importantes ou que acurten severamente a vida, como 
fracturas maiores, intoxicacións, incapacidade permanente, cancro, gran 
invalidez ou morte. 
 Probabilidade: Define a frecuencia coa que un risco pódese producir. 
o Alta: A lesión prodúcese sempre ou case sempre. 
o Media: A lesión prodúcese nalgunhas ocasións. 
o Baixa: A lesión prodúcese raras veces. 
5.2. Clasificación do risco de accidente. 
A clasificación do risco de accidente queda definida no seguinte cadro: 
PROBABILIDADE 
SEVERIDADE 
LEVE GRAVE 
EXTREMADAMENTE 
GRAVE 
BAIXA Trivial Tolerable Moderado 
MEDIA Tolerable Moderado Importante 
ALTA Moderado Importante Intolerante 
6. Instalacións provisionais de obra. 
Dado o volume de traballadores previsto, é necesario aplicar unha visión global dos problemas que 
expón o movemento concentrado e simultáneo de persoas dentro de ámbitos pechados nos que se 
deben desenvolver actividades cotiás, que esixen certa intimidade ou relación con outras persoas. Estas 
circunstancias condicionan o deseño dos servizos hixiénicos, vestiario, comedor, locais de descanso. 
Os problemas expostos, quedan resoltos segundo os planos de planta destas instalacións, que 
contén este estudo de seguridade e saúde. 
7. Riscos profesionais e medidas de protección. 
Na execución das distintas unidades construtivas que compoñen a obra, prevense unha serie de 
riscos derivados do tráfico, movemento da maquinaria, manexo de ferramentas e materiais, inclemencias 
do tempo e da propia execución dos traballos e as medidas de protección correspondentes. Os riscos 
profesionais e as medidas de protección correspondentes son: 
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7.1. Riscos profesionais. 
 Movemento de terras: 
o Picaduras e mordeduras. 
o Golpes e atrapamentos por árbores. 
o Proxección de ramas ou achas ao abater as árbores. 
o Atropelos por máquinas e vehículos. 
o Colisións de máquinas e vehículos. 
o Envorques de máquinas e vehículos. 
o Interferencias con liñas eléctricas. 
o Po por circulación de vehículos. 
o Ruídos. 
o Vibracións. 
o Caídas ao mesmo ou distinto nivel. 
o Desprendemento nos noiros. 
o Proxección e outros riscos derivados do uso de explosivos. 
 Escavación en cimentacións e gabias: 
o Atrapamentos ou golpes coa retroescavadora. 
o Atropelos. 
o Envorco de máquinas e/ou camións. 
o Caídas de altura (á escavación, ao subir ou baixar de máquinas e camións, 
etc.). 
o Caídas ao mesmo nivel. 
o Caída de obxectos (materiais, ferramentas) á escavación. 
 Afirmados: 
o Atropelos e golpes con camións e máquinas de compactación. 
o Envorques. 
o Colisións. 
o Atrapamentos. 
o Po. 
o Eccemas e queimaduras por utilización de cemento, produtos bituminosos, 
etc. 
o Vapores do asfalto. 
o Caídas ao mesmo nivel. 
o Caídas a distinto nivel. 
 Traballos con aceiro: 
o Cortes e feridas en mans, pernas e pés. 
o Esmagamentos en operacións de carga e descarga. 
o Tropezos e torceduras ao camiñar entre as grellas. 
o Accidentes por eventual rotura dos aceiros. 
o Caída desde altura. 
 Encofrado e desencofrado: 
o Desprendementos por mal amontoado da madeira. 
o Golpes nas mans ao cravar puntas. 
o Perigo de incendio. 
o Caídas de encofradores e desencofradores dos tallos ao baleiro. 
o Envorco dos medios de elevación de encofrados por defectuosos 
enganches dos mesmos. 
o Caída de taboleiros ou pezas de madeira a niveis inferiores ao encofrar 
ou desencofrar. 
o Caída de encofradores e desencofradores ao andar polo bordo dos 
encofrados. 
o Cortes ao utilizar a mesa de serra circular. 
o Sobreesforzos por posturas inadecuadas. 
o Golpes na cabeza. 
 Traballo con formigóns: 
o Caídas de persoas ao mesmo e distinto nivel. 
o Caída de obxectos ou ferramentas en manipulación. 
o Afundimentos. 
o Pisadas sobre obxectos punzantes. 
o Atrapamentos. 
o Sobreesforzos, posturas inadecuadas. 
o Contaminación acústica. 
o Proxección de fragmentos ou partículas. 
o Salpicaduras. 
o Ambiente polvorento e irritante. 
o Dermatites por contacto de cemento. 
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o Traballo sobre pisos húmidos ou mollados. 
 Sinalización, balizamento e defensas: 
o Atropelos por máquinas e vehículos. 
o Colisións, envorques. 
o Atrapamentos. 
o Caída por noiros. 
o Cortes, golpes con materiais e ferramentas. 
 Montaxe: 
o Caídas de persoas ao mesmo e distinto nivel. 
o Atropelos por máquinas e vehículos. 
o Golpes por obxectos en movemento. 
o Feridas nas mans. 
o Pisadas sobre obxectos. 
o Atrapamentos e golpes ao recibir o material. 
o Caída de materiais. 
o Sobreesforzos, posturas inadecuadas. 
7.2. Medidas de protección. 
 Picaduras nocivas: 
o O persoal que percorre a traza virxe, irá equipado con casco e roupa de 
traballo. 
o O calzado será especial, bota de coiro de media cana, que suxeite ben o 
pé e evite a picadura de alacráns ou serpes. 
o Para evitar picaduras e lesións en mans, usarán luvas, do tipo látex rugoso, 
con soporte de algodón. 
o Na caixa de urxencias de obra, dispoñerase de soro antiponzoñoso para 
unha eventual picadura. 
 Golpes e atrapamentos por árbores: 
o Casco. 
o Botas de seguridade clase III. 
o Luvas de coiro. 
o Lentes ante-impacto. 
o Roupa de traballo. 
o Usarán cordas auxiliares cando se movan árbores ou parte dos mesmos 
para evitar envorques ou movementos inesperados. 
o Cando se derruben árbores, xa sexa por procedementos manuais ou 
mecánicos, acoutarase a área que poida ser afectada pola caída destes. 
 Atropelos por máquinas e vehículos: 
o Todas as máquinas e camións de movemento de terras, deberán dispoñer 
dun mecanismo sonoro automático de marcha atrás. 
o Cando sexa obrigado o tráfico por zonas de traballo de persoal, estas 
delimitaranse convenientemente, indicándose os distintos perigos cos 
correspondentes sinais de limitación de velocidade, maquinaria pesada 
en movemento, desprendementos, caídas a distinto nivel, etc. 
o Sinalizaranse os tallos con carteis e sinais de seguridade para evitar a 
presenza de persoas e advertir dos riscos. 
o Cando os operarios de laboratorio deban realizar ensaios "in situ", 
sinalizarán a súa situación cravando xunto a eles unha baliza de tres 
metros con bandeira vermella no extremo. 
o Nos tallos de compactación de aglomerado colocaranse sinais prohibindo 
a presenza de persoas e outros riscos. 
o Na fronte das estendedoras, segundo o avance, colocaranse carteis 
prohibindo a presenza de persoal no mesmo, para evitar os atropelos 
polos camións cando realizan a manobra de marcha atrás. 
o Nos cruces con estradas e camiños, as zonas de traballo valaranse e 
colocaranse balizas intermitentes. Sinalizaranse os desvíos e traballos en 
calzada ou bordos da mesma. 
o O persoal que traballe en ligazóns e cruces usará especificamente 
chaleco reflector. 
o Os movementos de vehículos e máquinas serán regulados, se fose 
preciso, por persoal auxiliar que axudará a condutores e maquinistas, na 
correcta execución de manobras, e impedirá a proximidade de persoas 
alleas aos traballos. 
 Colisións e envorques de máquinas e camións: 
o As pistas, cruces e incorporacións a vías públicas, sinalizaranse segundo 
normativa vixente. 
o Calquera sinalización que afecte a vía pública, será autorizada pola 
dirección facultativa. 
o Os tallos de carga e descarga sinalizaranse, marcando espazos para 
manobras e aparcadoiro. 
o Os bordos de pista que presenten riscos de envorco con graves 
consecuencias, protexeranse con defensa bionda. 
o Cando a descarga de camións fágase en vertedoiro, deberán colocarse 
topes. 
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 Po: 
o  As pistas e traza por onde circulen vehículos e máquinas, regaranse 
periodicamente con cuba de auga. 
o O persoal en ambientes de po usarán máscara e lentes antipó. 
o A planta asfáltica terá incorporado un sistema de depuración de gases. A 
planta de machuqueo dispoñerá de equipo de eliminación de po. 
 Atrapamentos: 
o As maquinas que viran: retroescavadoras, guindastres, etc., levarán 
carteis indicativos prohibindo permanecer baixo o radio de acción da 
máquina. 
o Para o manexo de grandes pezas suspendidas, tubos, vigas, encofrados, 
etc., utilizaranse cordas auxiliares, luvas e calzado de seguridade. 
o Para o manexo de materiais de menores dimensións e pesos: varandas, 
biondas, sinais, bordos, etc., utilizaranse luvas. 
o Os ganchos que se utilicen nos elementos auxiliares de elevación, levarán 
sempre pasador de seguridade. 
o Todas as instalacións e máquinas de taller, levarán as súas transmisións 
mecánicas protexidas. 
 Caídas a nivel: 
o O persoal deberá utilizar botas de seguridade adecuadas para o traballo 
que realice. 
o Procurarase que os tallos estean ordenados e limpos. 
 Caída de obxectos: 
o Todo o persoal da obra utilizará casco. 
o Cando se traballe en altura e poidan pasar traballadores por planos 
inferiores, acoutarase unha zona a nivel do chan. 
o As provisións de tubos preto de escavacións, gabias, etc., estarán 
perfectamente calzados. 
o Nos traballos con guindastres, especialmente se son repetitivos, 
situaranse carteis que lembren a prohibición de permanecer baixo cargas 
suspendidas. 
o Se hai desprendemento en noiros, usaranse redes ou malla metálica. 
o Os aparellos elevadores instalados encima dos pozos deberán ter unha 
resistencia ou estabilidade suficientes para o traballo que van desempeñar. 
o Estes aparellos deberán dispoñer de limitador de final de carreira do 
gancho, así como un pasador de seguridade instalado na súa mesmo 
gancho. 
o A gruísta que manipule o aparello elevador dos pozos deberá ter a 
suficiente visibilidade para que desde a parte superior poida observar a 
correcta elevación do balde sen risco e pola súa banda de caída ao baleiro 
e utilizar o cinto de seguridade suficientemente ancorado. 
o Deberanse guiar durante o seu izado os baldes cheos de terra. 
 Caídas a distinto nivel: 
o A guindastre torre terá instalado un dispositivo anticaídas para ascenso- 
descenso e cable de visita a pluma e contra pluma. 
o Para o cruzamento de gabias poñeranse pasarelas. 
o As máquinas levarán, nos accesos a cabinas, placas antiescorregadizas. 
o As cintas de todas as instalacións levarán pasarelas protexidas. 
o Utilizaranse escaleiras de man con dispositivos antiescorregadizos para o 
acceso a plataformas de encofrado, muro, interior de escavacións, etc. 
o As escavacións sinalizaranse con cordón de balizamento. Valaranse as 
escavacións nos cruces con estradas e camiños. 
o Os encofrados dispoñerán de plataformas de traballo protexidas. 
o O refino e o saneo das paredes anoiradas realizarase para cada 
profundidade parcial non maior de 3 m. 
o Nas ladeiras que queden por encima do desmonte, farase previamente 
unha revisión, quitando as pezas soltas que poidan rodar con facilidade. 
Non se traballará simultaneamente na parte inferior do tallo. 
o Para o saneo de noiros e frontes de canteira usaranse anacos de ferralla 
de 25 mm de diámetro, fincados como puntos de ancoraxe das cordas 
auxiliares. 
o Nas estruturas é imprescindible o arnés de seguridade en traballos como 
o cimbrado ou descimbrado. 
o Todos os operarios que traballen a máis de dous metros de altura nas 
estruturas, deberán atoparse protexidos mediante varandas, redes, etc. 
Soamente en traballos de curta duración empregarase o cinto de 
seguridade, especificando sempre o punto no que debe ancorar o cinto. 
 Electrocucións: 
o Nos cadros eléctricos de distribución instalaranse interruptores 
diferenciais de media sensibilidade (300 mA) ou de alta sensibilidade 
(30mA), dependendo da resistencia da toma de terra das máquinas 
respectivas. 
o A maquinaria para empregar manterá a distancia de seguridade ás liñas 
de condución eléctricas aéreas e subterráneas. 
o A rede de iluminación irá protexida con interruptor diferencial de alta 
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sensibilidade (30 mA). 
o En lugares húmidos, cimentacións, etc., as portátiles de iluminación 
funcionarán a 24 V mediante a súa conexión ao transformador 
correspondente. 
o Os electricistas terán á súa disposición luvas eléctricos. 
 Eccemas, causticacións: 
o O persoal que traballe en lugares húmidos ou con auga, no formigonado 
de cimentos, soleiras, fosas, etc., utilizará botas de auga e luvas de goma. 
o Igualmente o persoal de taller en contacto con aceites, levará luvas e os 
encargados dos líquidos desencofrantes: luvas, lentes e máscara. 
 Protección contra partículas: Para os seguintes traballos usaranse lentes ante-
impactos: 
o Nos traballos de taller mecánico, pedra de esmeril, desbarbadora, etc. 
o Para abrir rozas, caixas, etc., con punteiro e maza, martelo picador ou 
martelo e cicel. 
o Ao abater árbores e para evitar proxección de achas ou golpes con ramas. 
 Queimaduras: 
o Os soldadores utilizarán o equipo completo de protección. 
o Os operarios encargados da bituminadora utilizarán, especialmente, 
mandil e luvas. 
o Os traballadores encargados do estendido de aglomerado usarán calzado 
de seguridade que atenúe a calor que chega ao pé. 
 Incendios e explosións: 
o Os barracóns de oficinas, almacén xeral, almacén de funxibles, talleres, 
instalacións, servizos para persoal, etc., dispoñerán de extintores de 
incendios segundo o tipo de lume previsible. 
o Os equipos oxiacetilénicos levarán incorporadas válvulas ante-retroceso. 
 Lumbalxias por vibracións: 
o Os operadores de máquinas de movemento de terras, os condutores de 
motovolquetes, os operadores de compactadores, especialmente os 
vibrantes, os traballadores que utilicen martelos rompedores, levarán cinto 
ante-vibratorio. 
 Pinturas: 
o Todo o persoal utilizará calzado de seguridade, que deberá levar persoal 
ante-cravos nos traballos con encofrado de madeira e nos de ferralla. 
 Ruído: 
o Todas as máquinas e camións, dispoñerán de silencioso adecuado que 
amorteza o ruído. 
o Cando non sexa posible reducir ou anular o ruído da fonte: perforación 
pneumática, machuqueo, etc., o persoal levará protectores acústicas. 
 Derrubamentos de escavacións: 
o Os noiros adecuados ao tipo de terreo, non se definen nin se dimensionan, 
por estimar que deben formar parte do proxecto de execución. 
o Non deben retirarse as medidas de protección dunha gabia mentres haxa 
operarios traballando a unha profundidade igual ou superior a 1,30 m 
baixo o nivel do terreo. 
o En gabias de profundidade maior de 1,30 m, sempre que haxa operarios 
traballando no seu interior, manterase un de retén no exterior, que poderá 
actuar como axudante no traballo e dará a alarma en caso de producirse 
algunha emerxencia. 
o Acoutaranse as distancias mínimas de separación entre operarios en 
función das ferramentas que empreguen. 
o Revisaranse diariamente os esteamentos antes de comezar a xornada de 
traballo tensando os codais cando se afrouxaron. Así mesmo 
comprobaranse que estean expeditos as canles de augas superficiais. 
o Evitarase golpear o esteamento durante as operacións de escavación. Os 
codais, ou elementos da mesma, non se utilizarán para o descenso ou 
ascenso, nin se usarán para a suspensión de conducións nin cargas, 
debendo suspenderse de elementos expresamente calculados e situados 
na superficie. 
o A profundidade máxima permitida sen estear desde a parte superior da 
gabia, suposto que o terreo sexa suficientemente estable, non será 
superior a 1,30 m. Con todo debe protexerse a gabia cun cabeceiro. 
o A altura máxima sen estear, en fondo de gabia (a partir de 1,40 m) non 
superará os 0,70 m, aínda cando o terreo sexa de boa calidade. En caso 
contrario débese baixar a táboa ata ser cravada no fondo da gabia, 
utilizando á súa vez pequenas correas auxiliares cos seus 
correspondentes codais para crear os necesarios espazos libres 
provisionais onde poder ir realizando os traballos ou as operacións 
precisas a que deu lugar a escavación da devandita gabia. 
o É necesario estear a tempo, e o material previsto para iso debe estar a pé 
de obra en cantidade suficiente, coa debida antelación, sendo revisado e 
coa garantía de que se atopa en bo estado. 
o Os codais non deben entrar a presión, senón que a súa colocación 
realízase mediante cuñas que se introducen entre a testa do codal e a 
correa ou ver. 
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o A taboazón de revestimento da gabia debe ir provista dun rodapé, ou 
sobresaír de nivel superior do terreo un mínimo de 15 cm a fin de evitar a 
caída de materiais á escavación. 
o Toda escavación que supere os 1,60 m de profundidade deberá estar 
provista, a intervalos regulares, das escaleiras necesarias para facilitar o 
acceso dos operarios ou a súa evacuación rápida en caso de perigo. Estas 
escaleiras deben ter un desembarco fácil, pasando o nivel do chan en 1 
m como mínimo. 
o Non se permitirá baixo ningún concepto o socavado do noiro ou 
paramento. 
o Sempre que sexa previsible o paso de peóns ou vehículos xunto ao bordo 
do corte dispoñeranse valos móbiles que se iluminarán cada dez metros 
con puntos de luz portátil. 
o En xeral os valos acoutarán non menos dun metro o paso de peóns e dous 
metros o de vehículos. 
o Dispoñerase na obra, para proporcionar en cada caso o equipo 
indispensable ao operario, dunha provisión de cuñas, barras, codais e 
taboleiros, que non se utilizarán para o esteamento e reservaranse para 
eventualidades ou socorrer aos operarios que poidan accidentarse. 
o Nos pozos deberanse estear as paredes a medida que se van 
profundando, sen que a distancia mínima entre o fondo do pozo e o bordo 
inferior do esteamento supere nunca 1,5 m. 
o A medida que se profunde o pozo deberase instalar nel unha escaleira 
que cumpra coas disposicións de seguridade. 
o Nos terreos susceptibles de inundación, os pozos deberán estar previstos 
de medidas que permitan a rápida evacuación dos traballadores. 
o Se fose necesario bombear constantemente un pozo, deberase dispoñer 
dun equipo auxiliar de bombeo. 
o En toda escavación de pozos empregarase un medidor de osíxeno. 
o Establecerase unha comunicación entre os traballadores do interior do 
pozo e o exterior. 
o Os traballadores do pozo deberán estar protexidos contra a caída de 
obxectos. 
o Deberase protexer a parte superior do pozo por medio de valos ou 
varandas. 
o Se a escavación dos pozos leva a cabo durante a noite deberase iluminar 
convenientemente a parte superior e as inmediacións do pozo. 
 Esteamentos: 
o Nos esteamentos distínguense tres tipos, en función da resistencia do 
terreo e por tanto do empuxe previsible e cando se utiliza esteamento 
metálico. 
o Esteamento lixeiro: 
No caso de apertura de gabias en terreos dunha relativa consistencia, 
bastará con realizar un chavetado de taboleiros, sen taboleiro, 
constituído por marcos e cabeceiras suxeitos por cordais. Este tipo 
de suxeición soamente é válido para chans estables e profundidades 
non superiores a 1,50m. 
o Esteamento semi-callado: 
a) Para terreos menos consistentes e máis propensos a 
desprenderse, realízase un revestimento aproximado de 50% da 
superficie. As táboas irán en posición horizontal vertical, cruzadas 
polas correspondentes ver ou correas. 
o Esteamento callado: 
a) Sempre que o terreo careza de consistencia, ameazando con 
desprendementos tanto localizados como xeneralizados, ou se 
escave a profundidades considerables, deben ser revestidos os 
parámetros con forro callado de táboas ou de taboleiros postos un 
xunto ao outro. 
b) Debe concederse especial atención á operación de desesteamento, 
que constitúe posiblemente una das fases máis perigosas, debido á 
descompresión que se produce ao retirar as suxeicións do terreo 
dado que aumenta a posibilidade de ocasionar o deslice en zonas 
localizadas das súas paramentos. 
c) A función do desesteamento debe realizarse en función do obxecto 
da escavación de que se trate, e de acordo cos traballos que se van 
a realizar na mesma. Esta operación farase segundo ordes da 
Dirección de Obra. 
d) Farase de forma progresiva, segundo precíseno tales traballos e 
de abaixo cara arriba, prestando a máxima atención e provendo as 
condicións de estabilidade en que deben quedar a obra en cada 
momento. 
e) A maneira de retirar os elementos que compoñen a esteamento 
será á inversa a aquela en que foi realizada, con présa e orde, 
enchendo con terras simultaneamente e restituíndo na medida do 
posible o equilibrio inicial. 
o Esteamento metálico: 
a) Cando se escava unha gabia en toda a súa profundidade, a 
suxeición do terreo debe ser realizada dunha vez, empregando por 
tanto, sistemas apropiados ao caso. Estes sistemas consisten en 
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montaxes formadas por módulos metálicos e que, introducidos na 
gabia, expándense contra o terreo por mediación de sistemas 
mecánicos. 
b) Estes módulos colócanse un a continuación doutro, dando así 
continuidade ao longo da gabia no proceso de esteamento. 
c) Tamén existen sistemas constituídos por cabeceiras que se 
axustan ao ancho da gabia e que permiten, a través seu, o paso e 
fíncaa dos paneis protectores que van acompañando 
simultaneamente o proceso de escavación. 
d) Calquera esteamento, por sinxelo que sexa, deberá ser realizada 
e dirixida por persoal competente e coa debida experiencia. 
 Intoxicacións por fumes, pinturas, etc: 
o Cando no taller exista alta concentración de fumes por soldadura, 
dispoñerase de ventilación adecuada e os operarios utilizarán máscaras. 
o Nas pinturas, sobre todo a pistola, os operarios utilizarán máscaras. 
 Radiacións: 
o Os soldadores deberán levar pantallas adecuadas ao traballo que realicen. 
8. Risco de danos a terceiros. 
o Estes riscos derivan da circulación dos vehículos de transporte de terras 
ou cascallos por estradas públicas. 
o Así mesmo, os derivados da posibilidade de proxección de materiais 
sobre persoas e vehículos, como consecuencia da situación da obra, así 
como a posible interferencia con algúns servizos (auga, electricidade, 
teléfono, rede de sumidoiros, gas, etc.). 
o Para iso tomaranse as pertinentes medidas preventivas. 
9. Medidas de prevención. 
9.1. Proteccións individuais. 
 
 Protección de la cabeza: 
o Cascos: para todas las persoas que participen en la obra, incluídos 
visitantes. 
o Gafas antiimpactos y antipó. 
o Mascaras antipó. 
o Protectores antirruido. 
 Protección del corpo: 
o Traxes de auga. 
o Cintos e arneses de seguridade, cuxa clase se adaptará aos riscos 
específicos de cada traballo. 
o Mastros e cables fixadores. 
 Protección de extremidades superiores: 
o Luvas de goma. 
o Luvas de coiro. 
o Luvas dieléctricos. 
 Protección de extremidades inferiores: 
o Botas de auga. 
o Botas de seguridade de coiro. 
o Botas de seguridade de lona. 
o Botas dieléctricas. 
9.2. Proteccións colectivas. 
o Orde e limpeza. 
o Formación e información. 
o Extintores en casetas, vestiarios, etc. 
o Topes para desprazamento de camións. 
o Valos de limitación e protección. 
o Tapas para pequenos ocos e arquetas mentres non dispoñan dunha 
definitiva. 
o Pasos ou pasarelas. 
o Canalización do cableado. 
o Posta a terra. 
o Rega das zonas onde os traballos xeren po. 
9.3. Disposicións mínimas de seguridade e saúde. 
As obrigacións previstas nas tres partes do Anexo IV do Real Decreto 1627/1.997, polo 
que se establecen as disposicións mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción, 
aplicaranse sempre que o esixan as características das obras ou da actividade, as 
circunstancias ou calquera risco. 
 Estabilidade e solidez: 
Os postos de traballo móbiles ou fixos situados por encima ou por baixo do nivel do chan 
deberán ser sólidos e estables tendo en conta o número de traballadores que os ocupen, as 
cargas máximas que, no seu caso, poidan ter que soportar, así como a súa distribución e os 
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factores externos que puidesen afectarlles. 
No caso de que os soportes e os demais elementos destes lugares de traballo non 
posuísen estabilidade propia, deberase garantir a súa estabilidade mediante elementos de 
fixación apropiados e seguros, co fin de evitar calquera desprazamento inesperado ou 
involuntario do conxunto ou de parte dos devanditos postos de traballo. 
Deberá verificarse de maneira apropiada a estabilidade e a solidez, especialmente 
despois de calquera modificación da altura ou profundidade do posto. 
 Caídas de obxectos: 
Os traballadores deberán estar protexidos contra a caída de obxectos ou materiais; para 
iso utilizaranse, sempre que sexa tecnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
Cando sexa necesario estableceranse pasos cubertos ou se impedirá o acceso a zonas 
perigosas. Os materiais de provisión, equipos e ferramentas de traballo, deberán colocarse 
ou almacenarse de forma que se evite o seu esborralle, caída ou envorco. 
 Caídas de altura: 
As plataformas, estadas e pasarelas, así como os desniveis, ocos e aberturas existentes 
nas zonas das obras, que supoñan para os traballadores un risco de caída de altura superior 
a 2 m, protexeranse mediante varandas ou outros sistemas de protección colectiva de 
seguridade equivalente. As varandas serán resistentes, terán unha altura mínima de 90 cm 
e dispoñerán dun reborde de protección, un pasamáns e unha protección intermedia, que 
impidan o paso ou deslice dos traballadores. 
Os traballos en altura só poderán efectuarse, en principio, coa axuda de equipos 
concibidos para tal fin ou utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como varandas 
e redes de seguridade. Se pola natureza do traballo iso non fose posible, deberá dispoñerse 
de medios de acceso seguros e utilizarse cintos de seguridade con ancoraxe ou outros 
medios de protección equivalente. 
A estabilidade e solidez dos elementos de soporte e o bo estado dos medios de protección 
deberán verificarse previamente ao seu uso, posteriormente de forma periódica e cada vez 
que as súas condicións de seguridade poidan resultar afectadas por unha modificación, 
período de non utilización ou calquera outra circunstancia. 
 Vehículos e maquinaria para movemento de terras: 
Os vehículos e maquinaria para movemento de terras e manipulación de materiais 
deberán axustarse ao disposto na súa normativa específica. 
Todos os vehículos e toda a maquinaria para movemento de terras e para manipulación 
de materiais deberán estar ben proxectados e construídos, tendo en conta, na medida do 
posible, os principios da ergonomía, manterse en bo estado de funcionamento e utilizarse 
correctamente. 
Os condutores e persoal encargado de vehículos e maquinarias para movemento de 
terras e manipulación de materiais, deberán recibir unha formación especial. 
Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caian nas escavacións ou na 
auga, vehículos ou maquinarias para movemento de terras e manipulación de materiais. 
Cando sexa adecuado, as maquinarias para movemento de terras e manipulación de 
materiais, deberán estar equipadas con estruturas concibidas para protexer ao condutor 
contra o esmagamento, en caso de envorco da máquina e contra a caída de obxectos. 
 Instalacións, máquinas e equipos: 
As instalacións, máquinas e equipos utilizados nas obras, deberán axustarse ao disposto 
na súa normativa específica. 
As instalacións, máquinas e equipos, incluídas as ferramentas manuais ou sen motor, 
deberán estar ben proxectados e construídos, tendo en conta, na medida do posible, os 
principios da ergonomía, manterse en bo estado de funcionamento, utilizarse exclusivamente 
nos traballos para os que fosen deseñados e ser manexados por traballadores que recibisen 
unha formación adecuada. 
As instalacións e os aparellos a presión deberán axustarse ao disposto á súa normativa 
específica. 
 Escavacións e movementos de terras: 
Nas escavacións e pozos deberán tomarse as precaucións adecuadas para previr os 
riscos de sepultamento por desprendemento de terras, caídas de persoas, terras, materiais 
ou obxectos, mediante sistemas de esteamento, blindaxe, apeo, noiros ou outras medidas 
adecuadas. Tamén se deberá previr a irrupción accidental de auga mediante os sistemas ou 
medidas adecuados e garantir unha ventilación suficiente en todos os lugares de traballo, de 
maneira que se manteña unha atmosfera apta para a respiración, que non sexa perigosa ou 
nociva para a saúde. 
Antes de comezar os traballos de movementos de terras, deberán tomarse medidas para 
localizar e reducir ao mínimo os perigos debidos a cables subterráneos e demais sistemas 
de distribución, e deberán preverse vías seguras para entrar e saír das escavacións. 
As acumulacións de terras, cascallos, materiais e os vehículos en movemento, deberán 
manterse afastados das escavacións ou deberán tomarse as medidas adecuadas, no seu 
caso, mediante a construción de barreiras, para evitar a súa caída na mesma ou o 
derrubamento do terreo. 
 Estruturas de formigón, encofrados e pezas prefabricadas:  
As estruturas metálicas ou de formigón e os seus elementos, os encofrados, as pezas 
prefabricadas pesadas ou os soportes temporais e os apontoamentos, só se poderán montar 
ou desmontar baixo vixilancia, control e dirección dunha persoa competente. 
Os encofrados, os soportes temporais e os apontoamentos, deberán proxectarse, 
calcularse, montarse e manterse, de maneira que poidan soportar sen risco as cargas a que 
sexan sometidos. 
Deberán adaptarse as medidas necesarias para protexer aos traballadores contra os 
perigos derivados da fraxilidade ou inestabilidade temporal da obra. 
 Instalacións de distribución de enerxía eléctrica: 
Deberán verificarse e manterse con regularidade as instalacións de distribución de 
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enerxía presentes nas obras, en particular as que estean sometidas a factores externos. As 
instalacións existentes antes do comezo das obras deberán estar localizadas, verificadas e 
sinalizadas claramente. 
Cando existan liñas de tendido eléctrico aéreas que poidan afectar á seguridade nas 
obras, será necesario desvialas fose do recinto das obras ou deixalas sen tensión. Se isto 
non fose posible, colocaranse barreiras ou avisos para que os vehículos e as instalacións 
mantéñanse afastados das mesmas. 
No caso de que vehículos das obras tivesen que circular baixo o tendido, utilizarase  unha 
sinalización de advertencia e unha protección de delimitación de altura. 
10. Formación. 
Todo o persoal debe recibir ao ingresar na obra unha exposición dos métodos de traballo 
e os riscos que estes puidesen entrañar, xunto coas medidas de seguridade que deberá 
empregar. 
Elixindo o persoal máis cualificado, impartiranse cursos de socorrismo e primeiros auxilios, 
de forma que todos os tallos dispoñan dalgún socorrista. 
Periodicamente realizaranse reunións de seguridade, nas que se informará do Plan de 
Traballo programado e dos seus riscos, así como das medidas para adoptar para minimizar 
os seus efectos. 
11. Servizos hixiénicos. 
Os traballadores deberán ter á súa disposición vestiarios adecuados, nos que a roupa de 
traballo poderá gardarse separada da roupa de rúa e dos efectos persoais. Ademais, os 
vestiarios serán de fácil acceso, coas dimensións adecuadas e con asentos e instalacións 
que permitan a cada traballador poñer a secar, se fose necesario, a súa roupa de traballo. 
12. Medicamento preventivo e primeiros auxilios. 
12.1. Caixa de urxencias. 
Dispoñerase dunha caixa de urxencias contendo o material especificado na Ordenanza 
Xeral de Seguridade e Saúde. A caixa de urxencia revisarase mensualmente e repoñerase o 
material consumido. 
12.2. Asistencia a accidentados. 
Deberase informar á obra do emprazamento dos diferentes Centros Médicos onde debe 
trasladarse aos accidentados para o seu máis rápido e efectivo tratamento. 
É moi conveniente dispoñer na obra unha lista cos teléfonos e direccións dos centros 
asignados para urxencias, ambulancias, taxis, etc. para garantir un rápido transporte dos 
posibles accidentados aos centros de asistencia. 
12.3. Recoñecemento médico: 
Todo o persoal que empezo a traballar na obra deberá pasar un recoñecemento médico 
previo ao traballo. Analizarase a auga destinada ao consumo dos traballadores para garantir 
a súa potabilidade, se non provén dunha rede de abastecemento da poboación. En caso 
necesario instalaranse aparellos para o seu cloración. 
13. Prevención de riscos de danos a terceiros. 
Sinalizarase, de acordo coa normativa vixente, a ligazón con estradas e camiños, 
tomándose as medidas de seguridade máis adecuadas en función da situación. 
Sinalizaranse os accesos naturais á obra, prohibíndose o paso a toda persoa allea á 
mesma, colocándose no seu caso os cerramentos necesarios. 
Sinalizarase a existencia de gabias abertas para impedir o acceso a elas a todas as 
persoas alleas á obra e valará roda a zona perigosa, debendo establecerse a vixilancia 
necesaria, en especial pola noite, para evitar danos ao tráfico e ás persoas que haxan de 
atravesar a zona de obras. 
Toda a sinalización será ratificada pola Directora das Obras. 
14. Plan de seguridade. 
En aplicación do estudo de seguridade e saúde, o Contratista, antes do inicio da obra, 
elaborará un plan de seguridade e saúde no traballo no que se analicen, estuden, 
desenvolver e complementen as previsións contidas neste estudo e en función do seu propio 
sistema de execución de obra. No devandito plan incluiranse, no seu caso, as propostas de 
medidas alternativas de prevención que o contratista propoña coa correspondente 
xustificación técnica, e que non poderán implicar a diminución dos niveis de protección 
previstos neste estudo. 
O plan de seguridade e saúde deberá ser aprobado antes do inicio da obra polo 
coordinador en materia de seguridade e saúde. Durante a execución da obra, este poderá 
ser modificado polo contratista en función do proceso de execución da mesma, da evolución 
dos traballos e das posibles incidencias ou modificacións que poidan xurdir ao longo da obra, 
pero sempre con aprobación expresa do coordinador en materia de seguridade e saúde. 
O plan de seguridade e saúde estará na obra a disposición da Dirección facultativa, así 
como da Inspección de Traballo e Seguridade Social e dos técnicos dos órganos 
especializados en materia de seguridade e saúde nas Administracións públicas competentes. 
Outra copia do devandito plan e das súas posibles modificacións será facilitada polo 
Contratista aos representantes dos traballadores no centro de traballo. 
15. Coordinador en materia de seguridade e saúde. 
A designación do Coordinador na elaboración do proxecto e na execución das obras 
poderá recaer na mesma persoa. A Coordinadora en materia de Seguridade e Saúde durante 
a execución das obras deberá desenvolver as seguintes funcións: 
o Coordinar as actividades das obras para garantir que as empresas e o 
persoal actuante apliquen, de maneira coherente e responsable, os 
principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de 
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Prevención de Riscos Laborais, durante a execución das obras, e, en 
particular, nas actividades a que se refire o Artigo 10 do Real Decreto 
1627/1.997. 
o Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde elaborado polo contratista e, no 
seu caso, as modificacións introducidas no mesmo. 
o Organizar a coordinación de actividades empresariais previstas no Artigo 
24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
o Coordinar as accións e función de control da aplicación correcta dos 
métodos de traballo. 
o Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas 
poidan acceder ás obras. 
o A Dirección Facultativa asumirá estas funcións cando non fose necesario 
a designación do Coordinador. 
16. Libro de incidencias. 
Durante a realización das obras farase uso do Libro de incidencias, estendéndose no 
mesmo as follas por cuadriplicado. 
En cada centro de traballo existirá con fins de control e seguimento do plan de seguridade 
e saúde, un Libro de incidencias que constará de follas cuadriplicadas. 
Este Libro deberá manterse sempre na obra e en poder da coordinadora. Terán acceso 
ao Libro a Dirección facultativa, as Contratistas e subcontratistas, os traballadores 
autónomos, as persoas con responsabilidades en materia de prevención das empresas 
intervenientes, os representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das 
Administracións públicas competentes nesta materia, quen poderá facer anotacións no 
mesmo. 
Efectuada unha anotación no libro de incidencias, o coordinador estará obrigado a remitir 
no prazo de 24 horas unha copia á Inspección de Traballo e Seguridade Social. Igualmente 
notificará ditas anotacións ao contratista e aos representantes dos traballadores. 
17. PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS 
Cando o Coordinador, durante a execución das obras, observase incumprimento das 
medidas de Seguridade e Saúde, advertirá ao contratista e deixará constancia de tal 
incumprimento no Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de risco 
grave e inminente para a Seguridade e Saúde dos traballadores, dispoñer a paralización de 
tallos ou, no seu caso, da totalidade das obras. 
Dará conta deste feito, para os efectos oportunos, á Inspección de Traballo e Seguridade 
Social da provincia en que se realizan as obras. Igualmente notificará ao contratista, e, no 
seu caso, aos subcontratistas e/ou autónomos afectados da paralización e aos 
representantes dos traballadores. 
 
 
 
Santiago de Compostela, Agosto de 2017   
   
    
Autor do proxecto: Martín Rei Leis   
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4. Orzamento. 
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1. Introdución. 
O presente prego de condicións técnicas particulares de seguridade e saúde ten por obxecto expoñer 
as obrigacións da Contratista adxudicatario con respecto a este estudo de seguridade e saúde, concretar 
a calidade da prevención decidida e a súa correcta montaxe, e expoñer as normas preventivas de 
obrigado cumprimento ou esixir á Contratista que incorpore ao seu plan de seguridade e saúde as que 
son propias do seu sistema de construción desta obra. 
o Residuo inerte (segundo o R.D. 105/2008): aquel residuo non perigoso 
que non experimenta transformacións físicas, químicas ou biolóxicas 
significativas, non é soluble nin combustible, nin reacciona física nin 
quimicamente nin de ningunha outra maneira, non é biodegradable, non 
afecta negativamente a outras materias coas que entra en contacto de 
forma que poida dar lugar á contaminación do medio ou prexudicar á 
saúde humana. A lixiviabilidade total, o contido de contaminantes do 
residuo e a toxicidade do lixiviado deberán ser insignificantes, e en 
particular non deberán supoñer un risco para a calidade das augas 
superficiais ou subterráneas. 
2. Normativa e lexislación. 
 Lexislación: 
o Ley de Prevención de riesgos laborales (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
o Reglamento de los servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 7/1/97). 
o Orden de desarrollo del R.S.P. (27/6/97). 
o Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo (R.D. 
485/97 de 14/4/97). 
o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (R.D. 
486/97 de 14/4/97). 
o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas 
que entrañen riesgos para los trabajadores (R.D. 487/97 de 14/4/97). 
o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los tra-
bajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/97 de 30/5/97). 
o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los tra-
bajadores de equipos de trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97). 
o Disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud frente a riesgo 
eléctrico (R.D. 614/01 de 8/6/01). 
o Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (R.D. 
783/01 de 6/7/01). 
o Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relaciona-
dos con agentes químicos durante el trabajo (R.D. 374/01 de 6/4/01). 
o R.D. 99/03 por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (R.D. 
99/03 de 10/03/03). 
o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (RD. 
1627/97 de 24/10/97). 
o Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71). 
o Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (OM de 31/1/40). 
o Reglamento electrotécnico para baja tensión (R.D. 842 de 2/8/02). 
o R.D. 1316/89 sobre el ruido. 
o R.D. 681/2003, de 12 de junio sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en 
el lugar de trabajo. 
o Instrucción técnica complementaria MIE –AEM –4 del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas (R.D. 
837/2003, de 27 de junio). 
 Normativas: 
o Instrucción 8.3-IC “Señalización de obras de carretera” (O.M. 31-08-1987) y su 
documento de desarrollo “Señalización móvil de obras”. 
o Normas UNE. 
3. Obrigas de contratistas e sub-contratistas. 
A Contratista está obrigado a redactar un Plan de Seguridade e Saúde no Traballo adaptando este 
Estudo aos seus medios, dispoñibilidades de persoal e métodos de execución. 
O Plan de Seguridade e Saúde que estude e complemente este Estudo constará dos mesmos 
apartados, coa adaptación expresa dos sistemas de produción previstos polo Construtor, respectando 
fielmente o Prego de Condicións. 
Está prevista a posible modificación do plan pola Contratista aínda cando se iniciou  o proceso de 
construción; tal modificación depende do proceso de execución da obra, da evolución dos traballos e das 
modificacións que poden sobrevir. 
A modificación deste plan debe aprobarse polo coordinador da execución da obra e pola Dirección 
facultativa. 
4. Condicións dos medios de protección. 
Todas as pezas de protección persoal ou elementos de protección colectiva, terán fixado un período 
de vida útil, refugándose ao seu termo. 
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Cando polas circunstancias do traballo prodúzase unha deterioración máis rápida nunha determinada 
peza ou equipo, repoñerase esta, independentemente da duración prevista ou data de entrega. 
Toda peza ou equipo de protección que sufrise un trato límite, é dicir, o máximo para o que foi 
concibido (por exemplo, por un accidente), será refugado e reposto ao momento. 
Aquelas pezas que polo seu uso adquirisen máis folguras ou tolerancias das admitidas polo fabricante, 
serán repostas inmediatamente. 
O uso dunha peza ou equipo de protección nunca representase un risco en si mesmo. 
 Proteccións colectivas: 
o Protección do lugar: A Contratista debe informarse antes de iniciar a obra, 
das condicións subterráneas que poidan incidir na seguridade e saúde 
dos traballadores. 
o Instalacións eléctricas: A instalación eléctrica provisional da obra debe 
someterse ao disposto na Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el  Trabajo e no Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
o Valos autónomos de limitación e protección: Terán como mínimo 90 cm de 
altura, e dispoñerán de patas para manter a súa verticalidade. As patas 
serán tales que en caso de caída do valo non supoñan un perigo en si 
mesmas ao colocarse en posición aproximadamente vertical. 
o Topes de desprazamento de vehículos: Poderán realizarse cun par de 
taboleiros embridados, fixados ao terreo por medio de redondos fincados 
ao mesmo ou doutra forma eficaz. 
o Varandas: Dispoñerán dun listón superior a unha altura de 90 cm de 
suficiente resistencia para garantir a retención de persoas e levarán un 
listón horizontal intermedio. 
o Sinais: Estarán de acordo coa normativa vixente. 
o Escaleira de man: Serán metálicas e deberán ir provistas de zapatas 
antiescorregadizas. 
o Extintores: Serán adecuados en axente extintor e tamaño ao tipo de 
incendio previsible e revisaranse cada 6 meses como máximo. 
o Cables de suxeición de cinto de seguridade: Os cables e suxeicións 
previstas terán suficiente resistencia para soportar os esforzos a que se 
poidan ver sometidos de acordo coa súa función protectora. 
o Regas: As pistas para vehículos regaranse convenientemente para evitar 
levantamento de po. 
 Proteccións individuais: 
O equipo de protección individual, de acordo co artigo 2 do R.D. 773/97 é calquera equipo 
destinado a ser levado ou suxeitado polo traballador para que lle protexa dun ou varios riscos 
que poidan ameazar a súa seguridade ou a súa saúde, así como calquera complemento ou 
accesorio destinado a tal fin, excluíndose expresamente a roupa de traballo corrente que non 
estea especificamente destinada a protexer a saúde ou a integridade física do traballador, 
así como os equipos de socorro e salvamento. Unha condición que obrigatoriamente 
cumprirán estas proteccións persoais é que contarán coa Certificación "CE", R.D. 1407/1992, 
do 20 de Novembro. 
o Proteccións na cabeza: Os cascos de protección deben cubrir os 
seguintes riscos: 
- Accións mecánicas: Protección fronte a caídas de obxectos 
e esmagamento lateral. 
- Accións eléctricas: Protección fronte a riscos por baixa 
tensión eléctrica. 
- Accións térmicas: Protección fronte fría, calor proxección 
de metal en fusión. 
- Falta de visibilidade. 
As características esixibles de protección atópanse normalizadas pola CE no 
mandato BC/CEN/03/88. 
o Proteccións no oído: As proteccións deben cubrir os seguintes riscos: 
- Acción do ruído: Tanto o ruído continuo como o repentino. 
- Accións térmicas: Proxeccións de pingas de metal ao 
soldar. 
As características esixibles de protección atópanse normalizadas pola CE no 
mandato BC/CEN/06/88. 
o Proteccións das vías respiratorias: Os filtros das máscaras autofiltrantes 
repoñeranse coa periodicidade adecuada en función do grao de 
saturación alcanzado. As proteccións deben cubrir os seguintes riscos: 
- Accións de sustancias perigosas contidas no aire 
respirable. 
As características esixibles de protección atópanse normalizadas pola CE no 
mandato BC/CEN/07/88. 
o Proteccións de ollos e cara: As proteccións deben cubrir os seguintes 
riscos: 
- Accións xerais non específicas: Molestias debido á súa 
utilización, penetración de corpos estraños de pouca 
enerxía. 
- Accións mecánicas: Partículas a alta velocidade. 
- Accións térmicas/mecánicas: Partículas incandescentes a 
alta velocidade. 
- Acción química: Irritación causada por gases, pos e/ou 
fumes. 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR   CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                                                 Anexo 16 ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 5 de 8 
As características esixibles de protección atópanse normalizadas pola CE no 
mandato BC/CEN/04/88 e BC/CEN/05/88. 
o Proteccións de pés: As proteccións deben cubrir os seguintes riscos: 
- Accións mecánicas: Caída de obxectos ou esmagamento 
da parte anterior do pé. Caída por deslice. Camiñar sobre 
obxectos puntiagudos ou cortantes. 
- Accións eléctricas: Baixa e media tensión. 
- Accións térmicas: Frío e calor. 
- Accións químicas. 
As características esixibles de protección atópanse normalizadas pola CE no 
mandato BC/CEN/08/88 e BC/CEN/09/88. 
5. Condicións técnicas da sinalización de obras na 
estrada. 
Os traballos que afecten á circulación viaria, estarán nunha zona debidamente sinalizada e con 
adecuadas limitacións de velocidade. 
En caso necesario dispoñeranse traballadores para a indicación do tallo e a regulación do tráfico que 
vestirán pezas reflectoras. Cando a visibilidade queda restrinxida por causas atmosféricas ou de horario, 
estes traballadores dispoñerán de indicadores luminosos. 
En ningún caso poderán iniciarse as obras se non están convenientemente sinalizadas 
inmediatamente antes do seu comezo. 
 Normas para sinalizar as obras: 
o Non poderán empregarse sinais distintos das que figuran no Código de 
Circulación. Deberá empregarse o número mínimo de sinais que permita 
ao condutor consciente tomas as medidas ou efectuar as manobras 
necesarias, en condicións normais, con comodidade. 
o Non deberá recargarse a atención do condutor con sinais cuxo mensaxe 
sexa evidente, para que o condutor, sen necesidade das mesmas, poida 
formarse claro xuízo. 
o A fin de facilitar a interpretación dos sinais, poderán engadirse indicacións 
suplementarias nunha placa rectangular colocada debaixo do sinal. 
o Toda sinal ou baliza deberá ter unha distancia de visibilidade mínima 
determinada co criterio de que sexa suficiente para que o condutor poida 
velas, comprendelas e decidir sobre as medidas para tomar. Esta 
distancia deberá estar libre doutros sinais. Pero cando un sinal ou baliza 
presupoña que xa se executaron as manobras indicadas por outro sinal 
anterior, deberá existir entre si ou entre elas e a baliza, a distancia 
necesaria para efectuar a manobra. 
o Toda sinalización de obras compoñerase, como mínimo, dos elementos 
indicados na Norma de Señalización de Obras 8.3-I.C. e os Manuais de 
exemplos de sinalización de obras fixas e móbil de obras do Ministerio de 
Fomento. 
o O límite de velocidade non debe ser inferior ao que as circunstancias do 
caso esixan, dentro de condicións normais de seguridade. 
o Todos os sinais serán claramente visibles pola noite, e deberán por tanto, 
ser reflectores con sinalización luminosa complementaria. 
6. Condicións técnicas da instalación eléctrica. 
A instalación eléctrica provisional de obra realizásese por empresa autorizada e sendo de aplicación 
o sinalado no vixente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Norma UNE 21.027. 
Todas as liñas estarán formadas por cables unipolares con condutores de cobre e illados con goma 
ou policloruro de vinilo, para unha tensión nominal de 1.000 voltios. 
Todos os cables que presenten defectos superficiais ou outros non particularmente visibles, serán 
rexeitados. 
Os condutores de protección serán de cobre electrolítico e presentasen o mesmo illamento que os 
condutores activos. Instalásense polas mesmas canalizacións que estes. 
As súas seccións mínimas estableceranse de acordo coa táboa V da Instrucción BT 017, en función 
das seccións dos condutores de fase da instalación. 
Os tubos constituídos de P.V.C. ou polietileno, deberán soportar sen deformación algunha, unha 
temperatura de 60º C. 
Nos cadros, tanto principais como secundarios, dispoñeranse todos aqueles aparellos de mando, 
protección e manobra para a protección contra sobre-intensidades (sobrecarga e corte circuítos) e contra 
contactos directos e indirectos, tanto nos circuítos de iluminación como de forza. 
Devanditos dispositivos instalásense nas orixes dos circuítos así como nos puntos nos que a 
intensidade admisible diminúa, por cambiar a sección, condicións de instalación, sistemas de execución 
ou tipo de condutores utilizados. 
Os aparellos para instalar son os seguintes: 
o Un interruptor xeral automático magnetotérmico de corte omnipolar que 
permita o seu accionamento manual, para cada servizo. 
o Dispositivos de protección contra sobrecargas e curto circuítos. Estes 
dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmico, de corte 
omnipolar, con curva térmica de corte. A capacidade de corte destes 
interruptores será inferior á intensidade de curto circuítos que poida 
presentar no punto da súa instalación. Os dispositivos de protección 
contra sobrecargas e curto circuítos dos circuítos interiores terán os polos 
que correspondan ao número de fases do circuíto que protexen e as súas 
características de interrupción estarán de acordo coas intensidades 
máximas admisibles nos condutores do circuíto que protexen. 
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o Dispositivos de protección contra contactos indirectos que ao optarse a 
diario da clase B, son os interruptores diferenciais sensibles á intensidade 
de defecto. Estes dispositivos complementásense coa unión a unha 
mesma toma de terra de todas as masas metálicas accesibles. Os 
interruptores diferenciais se instalan entre o interruptor xeral de cada 
servizo e os dispositivos de protección contra sobrecargas e curto 
circuítos, a fin de que estean protexidos por estes dispositivos. 
 
7. Condicións técnicas dos servizos de hixiene e 
benestar. 
Os locais e servizos para hixiene e benestar dos traballadores que veñan obrigados polo presente 
Estudo ou polas disposicións vixentes sobre a materia deberán situarse na propia obra, serán para uso 
exclusivo do persoal adscrito á mesma, instalaranse  antes do comezo dos traballos e deberán 
permanecer na obra ata a súa total terminación. 
De non ser posible situar de maneira fixa os referidos servizos desde o inicio da obra, admitirase 
modificar con posterioridade o seu emprazamento e/ou características en función do proceso de 
execución da obra, sempre que se cumpran a prescrición anterior e as demais condicións establecidas 
para os mesmos no presente Prego. 
No Plan de Seguridade e Saúde deberán quedar fixados de forma detallada e en función do programa 
de traballos, persoal e dispositivos de toda índole previstos pola empresa os emprazamentos e 
características dos servizos de hixiene e benestar considerados como alternativas ás estimacións 
contempladas no presente Estudo de Seguridade. 
Calquera modificación das características e/ou emprazamento dos devanditos locais que se expoña 
unha vez aprobado o Plan de Seguridade e Saúde requirirá a modificación do mesmo, así como o seu 
posterior informe e aprobación nos termos establecidos polas disposicións vixentes. Queda prohibido 
usar os locais de hixiene e benestar para usos distintos aos que están destinados. 
Estes servizos quedan resoltos mediante a instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con illamento térmico e acústico, montados sobre soleiras lixeiras 
de formigón que garantirán a súa estabilidade e boa nivelación. 
Os planos e contido das medicións, aclaran as características técnicas que deben reunir 
estes módulos, a súa localización e instalación. 
Considérase unidade de obra de seguridade, a súa recepción, instalación, mantemento, 
retirada e demolición da soleira de cimentación. 
As instalacións de hixiene e benestar deberán reunir as seguintes condicións: 
 Vestiarios: 
A altura libre a teito será de 2,30 metros. Os chans, paredes e teitos serán 
lisos e impermeables, permitindo a limpeza necesaria. Así mesmo dispoñerán 
de ventilación independente e directa. 
Os vestiarios estarán provistos dun armario individual con chave para cada 
traballador e asentos. 
Habilitásese un taboleiro contendo o calendario laboral, Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de Construcción, e 
as notas informativas de réxime interior que a Dirección Técnica da obra 
proporcione. 
 Aseos: 
Dispoñerase dun local con 1 ducha por cada 10 traballadores, 1 inodoro por 
cada 25 traballadores, 1 lavabo por cada 10 traballadores, e espellos, 
completándose os elementos auxiliares necesarios: Toalleiros, xaboneiras, 
etc. 
Dispoñerá de auga quente en duchas e lavabos. Os chans, teitos e paredes 
serán lisos e impermeables, permitindo a limpeza necesaria; así mesmo 
dispoñerán de ventilación independente e directa. 
A altura libre de chan a teito non deberá ser inferior a 2,30 metros, tendo cada 
un dos retretes unha superficie de 1 x 1,20 metros. 
A superficie mínima dos vestiarios e aseos será de dous metros cadrados por 
cada traballador que haxa de utilizalos. 
 Comedor: 
Para cubrir as necesidades dispoñerase en obra dun comedor, con chans, 
paredes e teitos lisos e impermeables, permitindo a limpeza necesaria, 
iluminación natural e artificial adecuada, e ventilación suficiente, 
independente e directa. 
Dispoñerá tamén de mesas e cadeiras, enxoval, microondas e recipiente para 
recollida de lixos. 
8. Servizos de prevención. 
 Servizo médico: 
A empresa construtora dispoñerá dun Servizo Médico de Empresa, propio ou 
mancomunado. 
Débese realizar unha revisión médica antes do inicio de calquera actividade. 
Caixa de urxencias: 
A caixa de urxencias revisarase mensualmente e repoñeranse 
inmediatamente todos os materiais consumidos. 
O contido de cada caixa de urxencias será: 
- Auga osixenada. 
- Alcol 96º 
- Tintura de iodo. 
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- Mercurio de cromo. 
- Amoníaco. 
- Gasa estéril. 
- Algodón hidrófilo. 
- Vendas. 
- Esparadrapo. 
- Antiespasmódicos e Tónicos cardíacos de urxencia. 
- Torniquetes. 
- Bolsas de goma para auga ou xeo. 
- Luvas esterilizantes. 
- Xiringas desbotables. 
- Termómetro clínico. 
- Pinzas. 
- Tesoiras. 
9. Obrigas das partes. 
 Promotora: 
A promotora abonará á Empresa Construtora, previa certificación da Dirección 
Facultativa de Seguridade ou do coordinador de seguridade e saúde en fase 
de execución das obras, as partidas incluídas no documento Presuposto do 
Plan de Seguridade. 
 Contratista: 
A Contratista estará obrigado ao cumprimento das disposicións vixentes en 
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e saúde no traballo. 
A Contratista responderá especialmente as infraccións cometidas polo seu 
persoal contra a vixente lei de prevención de riscos laborais e tomará cantas 
medidas sexan precisas, ademais das obrigadas a fin de garantir a máxima 
seguridade dos seus operarios e resto do seu persoal. 
Correrán por conta da Contratista os gastos que se orixinen polo visado da 
Coordinación de Seguridade e Saúde no Colexio Profesional do Coordinador 
de Seguridade e Saúde das obras. 
Así mesmo, a Contratista quedará obrigado, antes do comezo da obra, a 
facilitar ao Coordinador de Seguridade e Saúde a documentación que acredite 
subscribir unha póliza de seguro que cubra a responsabilidade civil do mesmo, 
dos técnicos e persoal que estean ao seu cargo, dos facultativos da 
supervisión do proxecto, da Dirección de Obra e da do persoal encargado da 
vixilancia da mesma, e da Coordinadora de Seguridade e Saúde, por danos 
a terceiros ou por calquera eventualidade que suceda durante os traballos de 
execución da obra na contía de 750.000 euros. 
A empresa contratista encomendará á súa organización de prevención a 
vixilancia e cumprimento das súas obrigacións preventivas na obra, 
plasmadas no Plan de Seguridade e Saúde, así como a asistencia e 
asesoramento ao Xefe de obra en cantas cuestións de seguridade expóñanse 
ao longo da construción. Cando a empresa contratista veña obrigada a 
dispoñer dun servizo técnico de prevención, estará obrigada, así mesmo, a 
designar un técnico do devandito servizo para a súa actuación específica na 
obra. Este técnico deberá posuír a preceptiva acreditación superior ou, no seu 
caso, de grao medio a que se refire o mencionado Real Decreto 39/1997, así 
como titulación académica e desempeño profesional previo adecuado e 
aceptado polo coordinador en materia de seguridade e saúde, a proposta 
expresa do xefe de obra. 
Polo menos un dos traballadores destinados na obra posuirá formación e 
adestramento específico en primeiros auxilios a accidentados, coa obrigación 
de atender a devandita función en todos aqueles casos en que se produza un 
accidente con efectos persoais ou danos ou lesións, por pequenos que estes 
sexan. 
Os traballadores destinados na obra posuirán xustificantes de pasar 
recoñecementos médicos preventivos e de capacidade para o traballo para 
desenvolver, durante os últimos doce meses, realizados no departamento de 
Medicamento do Traballo dun Servizo de Prevención acreditado. 
A Contratista vén obrigado a cumprir as directrices contidas no Estudo de 
Seguridade e Saúde, a través do Plan de Seguridade e Saúde, coherente co 
anterior e cos sistemas de execución que vaia a empregar. 
O Plan de Seguridade e Saúde deberá ser aprobado, antes do inicio da obra, 
polo coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución 
da obra. 
No caso de obras das Administracións Públicas, o plan, co correspondente 
informe do coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a 
execución da obra, elevarase para a súa aprobación á Administración pública 
que fose adxudicada a obra. 
Por último, a Empresa Construtora, cumprirá as estipulacións preventivas do 
Estudo e o Plan de Seguridade e Saúde, respondendo solidariamente os 
danos que se deriven da infracción do mesmo pola súa banda ou dos posibles 
subcontratistas e empregados. 
10. Parte de accidente e deficiencia. 
Respectándose calquera modelo que puidese ser de uso normal na práctica do contratista, os 
partes de accidentes e deficiencias observadas recollerán os seguintes datos cunha tabulación 
ordenada. 
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Os accidentados con baixa orixinarán un parte de accidentes que se presentará na Entidade 
Xestora ou Colaboradora no prazo de cinco días hábiles contados a partir da data do accidente. Os 
cualificados graves, moi graves ou mortais ou que afectasen a catro ou máis traballadores, 
comunicaranse telegraficamente á autoridade laboral e á Coordinadora de Seguridade e Saúde, no 
prazo de 24 horas a partir do sinistro. 
 Parte de accidente: 
o Identificación. 
o Data do accidente. 
o Nome e apelidos do accidentado. 
o Categoría profesional e oficio do accidentado. 
o Domicilio do accidentado. 
o Lugar en que se produciu o accidente. 
o Causas do accidente. 
o Consecuencias do accidente. 
o Especificacións sobre posibles fallos humanos. 
o Lugar, persoa e forma de producirse a primeira cura. 
o Lugar de traslado para hospitalización. 
o Testemuñas e versión dos mesmos. 
 Parte de deficiencias: 
o Identificación da obra. 
o Data de observación. 
o Lugar. 
o Informe de deficiencia observada. 
o Estudo de mellora da deficiencia en cuestión. 
11. Condicións de natureza económica. 
Periodicamente, segundo o pactado, realizásense as pertinentes certificacións do Orzamento de 
Seguridade. Xunto á certificación de execución estenderase a valoración das partidas que, en material 
de Seguridade, realizáronse na obra; a valoración farase conforme a este Estudo e de acordo cos prezos 
contratados. Esta valoración será visada e aprobada pola Dirección Facultativa e sen este requisito non 
poderá ser abonada pola Propiedade. 
O abono das certificacións expostas no parágrafo anterior farase conforme se estipule no contrato de 
obra. En caso de executar en obra unidades non previstas no presente orzamento, definiranse  total e 
correctamente as mesmas e adxudicáseselles o prezo correspondente procedéndose para o seu abono, 
tal e como se indica nos apartados anteriores. 
No caso de exporse unha revisión de prezos, a Contratista comunicará esta proposición á Propiedade 
por escrito, obtendo a aprobación previa da Dirección Facultativa. 
 
Santiago de Compostela, Agosto de 2017   
   
    
Autor do proxecto: Martín Rei Leis   
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1. Medicións. 
CAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva                                  
 
SUBCAPÍTULO YCA Delimitación e protección de arquetas e pozos de rexistro aberto  
 
YCA020        UdeTapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o  
 Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco horizontal dunha arqueta de  
 50x50 cm de sección, durante o seu proceso de construción ata que se coloque a súa tapa definitiva,  
 formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazón. Amortizable en  
 4 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 
 
YCA021        UdeTapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o  
 Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco horizontal dá boca de acceso a 
 un pozo de rexistro de 55 cm de diámetro, durante o seu proceso de construción ata que se coloque  
 a súa tapa definitiva, formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante  
 clavazón. Amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 
 
YCA025        UdeVaranda de seguridade para protección de oco aberto de pozo de r 
 Varanda de seguridade para protección de oco aberto de pozo de rexistro, durante o seu proceso de  
 construción, de 1 m de altura e formando un cadrado de 1,20x1,20 m, composta por pasamanos e 
 traveseiro intermedio de tabloncillo de madeira de 15x5,2 cm e rodapié de taboleiro de madeira de  
 20x7,2 cm, todo iso suxeito mediante cravos a catro montantes de madeira de 7x7 cm colocados  
 nas súas esquinas e fincados no terreo. Amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 20,000 
 
SUBCAPÍTULO YCB Delimitación e protección de bordos de escavación                 
 
YCB030        m   Valado perimetral formado por valos peoniles de ferro, de 1,10x2  
 Valado perimetral formado por valos peoniles de ferro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos,  
 para delimitación de escavacións abertas.  
  ____________________________________ 
 100,000 
 
YCB040        UdePasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima d  
 Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de gabia de 0,9 m, anchura útil de  
 0,87 m, barandillas laterais de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso  
 peatonal sobre zanjas abiertas.  
  ____________________________________ 
 10,000 
 
SUBCAPÍTULO YCS Protección eléctrica                                              
 
YCS020        UdeCadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amor  
 Cadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos.  
  ___________________________________  
 1,000 
 
YCS030        UdeToma de terra independente de profundidade, para instalación pro  
 Toma de terra independente de profundidade, para instalación provisional de obra, método jabalina,  
 cun electrodo de aceiro cobreado de 2 m de lonxitude.  
  ___________________________________  
 1,000 
 
YCS040        m   Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de  
 Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, cor negra,  
 amortizable en 3 usos.  
  ___________________________________  
 300,000 
 
SUBCAPÍTULO YCR Valado provisional de solar                                       
 
YCR010        m   Valado provisional de solar, de 2,2 m de altura, composto por ma  
 Valado provisional de solar, de 2,2 m de altura, composto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8  
 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, suxeita mediante puntas de aceiro a rolizos de madeira, de 10 a  
 12 cm de diámetro e 3,2 m de lonxitude, fincados no terreo cada 2,5 m. Amortizable a malla  
 electrosoldada en 1 uso e os soportes en 5 usos.  
  ___________________________________  
 1.500,000 
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CAPÍTULO YF Formación                                                         
 
SUBCAPÍTULO YFF Reunións                                                          
 
YFF010        Ude Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo.              
 Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo.  
  ____________________________________ 
 5,000 
 
YFF020        UdeHora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo.  
 Hora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo.  
  ____________________________________ 
 5,000 
 
SUBCAPÍTULO YFX Formación del personal                                            
 
YFX010        UdeFormación del personal, necesaria para el cumplimiento de la nor  
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
 Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  ____________________________________ 
 1,000 
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CAPÍTULO YI Equipos de protección individual                                  
 
SUBCAPÍTULO YIC Para a cabeza                                                     
 
YIC010        Ude Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                      
 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
  ____________________________________ 
 25,000 
 
SUBCAPÍTULO YID Contra caídas de altura                                           
 
YID020        UdeSistema de suxección e retención composto por un conector básico  
 Sistema de suxección e retención composto por un conector básico (clase B), amortizable en 4  
 usos; unha corda de fibra de lonxitude fixa coma elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un  
 absorbedor de enerxía, amortizable en 4 usos e un cinturón de suxección e retención, amortizable en  
 4 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 
 
SUBCAPÍTULO YIJ Para os ollos e a cara                                            
 
YIJ010        UdeGafas de protección con montura integral, resistentes a pó groso  
 Gafas de protección con montura integral, resistentes a pó groso, amortizable en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 25,000 
 
YIJ010b       Ude Pantalla de protección facial, para soldadores, de suxección man  
 Pantalla de protección facial, para soldadores, de suxección manual e con filtros de soldadura, 
 amortizable en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 
 
SUBCAPÍTULO YIM Para as mans e os brazos                                          
 
YIM010        UdePar de guantes contra riscos mecánicos amortizable en 4 usos.     
 Par de guantes contra riscos mecánicos amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 25,000 
 
YIM010b       UdePar de guantes para traballos eléctricos de baixa tensión, amort  
 Par de guantes para traballos eléctricos de baixa tensión, amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 
 
YIM010c       UdePar de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.             
 Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 
 
SUBCAPÍTULO YIO Para os oídos                                                     
 
YIO010        UdeXogo de orelleiras, dependentes do nivel, con atenuación acústic  
 Xogo de orelleiras, dependentes do nivel, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.  
  ___________________________________  
 25,000 
 
SUBCAPÍTULO YIP Para os pés e as pernas                                           
 
YIP010        UdePar de zapatos de seguridade, con resistencia ó deslizamento, re  
 Par de zapatos de seguridade, con resistencia ó deslizamento, resistente á perforación, suela con  
 resaltes, illante, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.  
  ___________________________________  
 25,000 
 
SUBCAPÍTULO YIU Para o corpo (vestiario de protección)                            
 
YIU005        Ude Mono de protección, amortizable en 5 usos.                        
 Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
  ___________________________________  
 25,000 
 
YIU031        UdeMono con capucha de protección para traballos en instalacións de  
 Mono con capucha de protección para traballos en instalacións de baixa tensión, amortizable en 5  
 usos.  
  ___________________________________  
 10,000 
 
SUBCAPÍTULO YIV Para as vías respiratorias                                        
 
YIV020        UdeMáscara autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de ex 
 Máscara autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.  
  ___________________________________  
 25,000 
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CAPÍTULO YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios                          
 
SUBCAPÍTULO YMM Material médico                                                   
 
YMM010        Ude Caixa de urxencia en caseta de obra.                              
 Caixa de urxencia en caseta de obra.  
  ____________________________________ 
 1,000 
 
SUBCAPÍTULO YMR Recoñecementos médicos                                            
 
YMR010        Ude Recoñecemento médico anual ó traballador.                        
 Recoñecemento médico anual ó traballador.  
  ____________________________________ 
 25,000 
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CAPÍTULO YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar                   
 
SUBCAPÍTULO YPA Acometidas a casetas prefabricadas                                
 
YPA010        UdeAcometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabric  
 Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada de obra.  
  ____________________________________ 
 3,000 
 
YPA010b       UdeAcometida provisional de saneamento soterrada a caseta prefabric  
 Acometida provisional de saneamento soterrada a caseta prefabricada de obra.  
  ____________________________________ 
 1,000 
 
YPA010c       UdeAcometida provisional de electricidade aérea a caseta prefabrica  
 Acometida provisional de electricidade aérea a caseta prefabricada de obra.  
  ____________________________________ 
 3,000 
 
SUBCAPÍTULO YPC Casetas (aluguer/construcción/adaptación de locais)               
 
YPC010        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,  
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 
 
YPC020        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra,   
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 
 
YPC030        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de   
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
  ____________________________________ 
 18,000 
 
YPC040        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en ob  
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña  
 maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 
 
YPC050        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 
 
SUBCAPÍTULO YPM Moblaxe e equipamento                                             
 
YPM010        Ude5 radiadores, 25 despachos de billetes individuais, 25 perchas,   
 5 radiadores, 25 despachos de billetes individuais, 25 perchas, 5 bancos para 5 persoas, 2 espellos,  
 3 portarrolos, 3 xaboeiras, 3 secamáns eléctricos en local o caseta de obra para vestiarios e/ou  
 aseos.  
  ___________________________________  
 9,000 
 
YPM020        Ude5 radiadores, 3 mesas para 10 persoas, 6 bancos para 5 persoas,   
 5 radiadores, 3 mesas para 10 persoas, 6 bancos para 5 persoas, 10 fornos microondas, 2 neveiras  
 e 4 depósitos de lixo en local o caseta de obra para comedor.  
  ___________________________________  
 9,000 
 
SUBCAPÍTULO YPL Limpeza                                                           
 
YPL010        UdeHora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en  
 Hora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en obra.  
  ___________________________________  
 36,000 
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CAPÍTULO YS Sinalización provisional de obras                                 
 
SUBCAPÍTULO YSB Balizamento                                                       
 
YSB010        UdeBaliza reflectora para sinalización, de chapa galvanizada, de 20  
 Baliza reflectora para sinalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de bordo dereito de  
 calzada, con franxas de cor branca e vermello e retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10  
 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 
 
YSB120        UdeCono tetrápodo de balizamento reflectante de 50 cm de altura, de  
 Cono tetrápodo de balizamento reflectante de 50 cm de altura, de 1 peza de polietileno, con 4 bandas  
 reflectantes e retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 10 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 
 
 SUBCAPÍTULO YSV Sinalización vertical                                             
 
YSV010b       UdeSinal provisional de obra de chapa de aceiro galvanizado, de per  
 Señal provisional de obra de chapa de aceiro galvanizado, de perigo, triangular, L=70 cm, con  
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de aceiro galvanizado. amortizable la señal en 5  
 usos e el caballete en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 
 
SUBCAPÍTULO YSN Sinalización manual                                               
 
YSN020        UdePaleta manual reflectora de paso alternativo, de polipropileno,   
 Paleta manual reflectora de paso alternativo, de polipropileno, con sinal de detención obrigatoria por  
 unha cara e de paso pola outra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 4,000 
 
SUBCAPÍTULO YSS Sinalización de seguridade e salud                                
 
YSS020        UdeCartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x6  
 Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,  
 fijado con bridas.  
  ____________________________________ 
 4,000 
 
YSS031        UdeSinal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi  
 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negra de forma circular  
 sobre fondo branca, amortizable en 3 usos, fixada con bridas.  
  ____________________________________ 
 4,000 
 
SUBCAPÍTULO YSM Sinalización de zonas de traballo                                 
 
YSM005        m   Cinta de sinalización, de material plástico, de 8 cm de anchura,  
 Cinta de sinalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas  
 de color amarelo e negra, sujeta a soportes de barra de aceiro corrugado B 500 S de 1,2 m de 
 longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 5,00 m, utilizada como señalización y  
 delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3  
 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
  ___________________________________  
 5.000,000 
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2. Cadro de prezos Nº1. 
CAPÍTULO YS Sinalización provisional de obras                                 
 
SUBCAPÍTULO YCA Delimitación e protección de arquetas e pozos de rexistro aberto  
 
YCA020        Ude Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o 6,94 
 Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco horizontal dunha arqueta de  
 50x50 cm de sección, durante o seu proceso de construción ata que se coloque a súa tapa  
 definitiva, formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazón.  
 Amortizable en 4 usos.  
SEIS  EUROS con NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS  
 
YCA021        Ude Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o 11,33 
 Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco horizontal dá boca de  
 acceso a un pozo de rexistro de 55 cm de diámetro, durante o seu proceso de construción ata  
 que se coloque a súa tapa definitiva, formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm, unidos  
 entre si mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
ONCE  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS  
 
YCA025        Ude Varanda de seguridade para protección de oco aberto de pozo de r 17,84 
 Varanda de seguridade para protección de oco aberto de pozo de rexistro, durante o seu proceso  
 de construción, de 1 m de altura e formando un cadrado de 1,20x1,20 m, composta por  
 pasamanos e traveseiro intermedio de tabloncillo de madeira de 15x5,2 cm e rodapié de taboleiro  
 de madeira de 20x7,2 cm, todo iso suxeito mediante cravos a catro montantes de madeira de 
 7x7 cm colocados nas súas esquinas e fincados no terreo. Amortizable en 4 usos.  
DEZASETE  EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YCB Delimitación e protección de bordos de escavación                 
 
YCB030        m   Valado perimetral formado por valos peoniles de ferro, de 1,10x2 1,79 
 Valado perimetral formado por valos peoniles de ferro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, 
 para delimitación de escavacións abertas.  
UN  EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS  
 
YCB040        Ude Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima d 11,28 
 Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de gabia de 0,9 m, anchura útil 
 de 0,87 m, barandillas laterais de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso 
 peatonal sobre zanjas abiertas.  
ONCE  EUROS con VINTE E OITO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YCS Protección eléctrica                                              
 
YCS020        Ude Cadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amor 340,06 
 Cadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos.  
TRESCENTOS CORENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
YCS030        Ude Toma de terra independente de profundidade, para instalación pro 75,15 
 Toma de terra independente de profundidade, para instalación provisional de obra, método  
 jabalina, cun electrodo de aceiro cobreado de 2 m de lonxitude.  
SETENTA E CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
YCS040        m   Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 10,31 
 Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, cor negra,  
 amortizable en 3 usos.  
DEZ  EUROS con TRINTA E UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YCR Valado provisional de solar                                       
 
YCR010        m   Valado provisional de solar, de 2,2 m de altura, composto por ma 10,25 
 Valado provisional de solar, de 2,2 m de altura, composto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø  
 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, suxeita mediante puntas de aceiro a rolizos de madeira, de  
 10 a 12 cm de diámetro e 3,2 m de lonxitude, fincados no terreo cada 2,5 m. Amortizable a malla  
 electrosoldada en 1 uso e os soportes en 5 usos.  
DEZ  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO YF Formación                                                         
 
SUBCAPÍTULO YFF Reunións                                                          
 
YFF010        Ude Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo.             84,75 
 Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo.  
OITENTA E CATRO  EUROS con SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 
 
YFF020        Ude Hora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo. 60,37 
 Hora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo.  
SESENTA  EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YFX Formación del personal                                            
 
YFX010        Ude Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la nor 515,00 
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de  
 Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 CINCOCENTOS QUINCE  EUROS  
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CAPÍTULO YI Equipos de protección individual                                  
 
SUBCAPÍTULO YIC Para a cabeza                                                     
 
YIC010        Ude Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                     0,18 
 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
ZERO  EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YID Contra caídas de altura                                           
 
YID020        Ude Sistema de suxección e retención composto por un conector básico 41,85 
 Sistema de suxección e retención composto por un conector básico (clase B), amortizable en 4  
 usos; unha corda de fibra de lonxitude fixa coma elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un  
 absorbedor de enerxía, amortizable en 4 usos e un cinturón de suxección e retención,  
 amortizable en 4 usos.  
CORENTA E UN  EUROS con OITENTA E CINCO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO YIJ Para os ollos e a cara                                            
 
YIJ010        Ude Gafas de protección con montura integral, resistentes a pó groso 2,69 
 Gafas de protección con montura integral, resistentes a pó groso, amortizable en 5 usos.  
DOUS  EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS  
 
YIJ010b       Ude Pantalla de protección facial, para soldadores, de suxección man 3,71 
 Pantalla de protección facial, para soldadores, de suxección manual e con filtros de soldadura,  
 amortizable en 5 usos.  
TRES  EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YIM Para as mans e os brazos                                          
 
YIM010        Ude Par de guantes contra riscos mecánicos amortizable en 4 usos.    2,55 
 Par de guantes contra riscos mecánicos amortizable en 4 usos.  
DOUS  EUROS con CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS  
 
YIM010b       Ude Par de guantes para traballos eléctricos de baixa tensión, amort 7,95 
 Par de guantes para traballos eléctricos de baixa tensión, amortizable en 4 usos.  
SETE  EUROS con NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS  
 
YIM010c       Ude Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.            1,72 
 Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
UN  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YIO Para os oídos                                                     
 
YIO010        Ude Xogo de orelleiras, dependentes do nivel, con atenuación acústic 4,34 
 Xogo de orelleiras, dependentes do nivel, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10  
 usos.  
CATRO  EUROS con TRINTA E CATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YIP Para os pés e as pernas                                           
 
YIP010        Ude Par de zapatos de seguridade, con resistencia ó deslizamento, re 67,07 
 Par de zapatos de seguridade, con resistencia ó deslizamento, resistente á perforación, suela con  
 resaltes, illante, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.  
SESENTA E SETE  EUROS con SETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YIU Para o corpo (vestiario de protección)                            
 
YIU005        Ude Mono de protección, amortizable en 5 usos.                       5,93 
 Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
CINCO  EUROS con NOVENTA E TRES CÉNTIMOS  
 
YIU031        Ude Mono con capucha de protección para traballos en instalacións de 18,41 
 Mono con capucha de protección para traballos en instalacións de baixa tensión, amortizable en  
 5 usos.  
DEZAOITO  EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YIV Para as vías respiratorias                                        
 
YIV020        Ude Máscara autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de ex 7,91 
 Máscara autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.  
SETE  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios                          
 
SUBCAPÍTULO YMM Material médico                                                   
 
YMM010        Ude Caixa de urxencia en caseta de obra.                             76,23 
 Caixa de urxencia en caseta de obra.  
SETENTA E SEIS  EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YMR Recoñecementos médicos                                            
 
YMR010        Ude Recoñecemento médico anual ó traballador.                        78,22 
 Recoñecemento médico anual ó traballador.  
SETENTA E OITO  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar                   
 
SUBCAPÍTULO YPA Acometidas a casetas prefabricadas                                
 
YPA010        Ude Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabric 78,42 
 Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada de obra.  
 SETENTA E OITO  EUROS con CORENTA E 
DOUS  
 CÉNTIMOS  
 
YPA010b       Ude Acometida provisional de saneamento soterrada a caseta prefabric 316,25 
 Acometida provisional de saneamento soterrada a caseta prefabricada de obra.  
 TRESCENTOS DEZASEIS  EUROS con 
VINTE E CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
YPA010c       Ude Acometida provisional de electricidade aérea a caseta prefabrica 134,09 
 Acometida provisional de electricidade aérea a caseta prefabricada de obra.  
 CENTO TRINTA E CATRO  EUROS con 
NOVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YPC Casetas (aluguer/construcción/adaptación de locais)               
 
YPC010        Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3, 122,85 
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
CENTO VINTE E DOUS  EUROS con OITENTA E CINCO CÉNTIMOS 
 
YPC020        Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra,  142,36 
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40  
 m²).  
CENTO CORENTA E DOUS  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS 
 
YPC030        Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de  140,30 
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40  
 m²).  
CENTO CORENTA  EUROS con TRINTA CÉNTIMOS  
 
YPC040        Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en ob 86,01 
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña  
 maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²).  
OITENTA E SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
YPC050        Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  103,50 
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
CENTO TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YPM Moblaxe e equipamento                                             
 
YPM010        Ude 5 radiadores, 25 despachos de billetes individuais, 25 perchas,  1.022,32 
 5 radiadores, 25 despachos de billetes individuais, 25 perchas, 5 bancos para 5 persoas, 2  
 espellos, 3 portarrolos, 3 xaboeiras, 3 secamáns eléctricos en local o caseta de obra para  
 vestiarios e/ou aseos.  
MIL VINTE E DOUS  EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS 
 
YPM020        Ude 5 radiadores, 3 mesas para 10 persoas, 6 bancos para 5 persoas,  848,32 
 5 radiadores, 3 mesas para 10 persoas, 6 bancos para 5 persoas, 10 fornos microondas, 2  
 neveiras e 4 depósitos de lixo en local o caseta de obra para comedor.  
OITOCENTOS CORENTA E OITO  EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO YPL Limpeza                                                           
 
YPL010        Ude Hora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en 12,36 
 Hora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en obra.  
DOCE  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO YS Sinalización provisional de obras                                 
 
SUBCAPÍTULO YSB Balizamento                                                       
 
YSB010        Ude Baliza reflectora para sinalización, de chapa galvanizada, de 20 3,81 
 Baliza reflectora para sinalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de bordo dereito de  
 calzada, con franxas de cor branca e vermello e retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en  
 10 usos.  
TRES  EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS  
 
YSB120        Ude Cono tetrápodo de balizamento reflectante de 50 cm de altura, de 1,73 
 Cono tetrápodo de balizamento reflectante de 50 cm de altura, de 1 peza de polietileno, con 4  
 bandas reflectantes e retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 10 usos.  
UN  EUROS con SETENTA E TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YSV Sinalización vertical                                             
 
YSV010b       Ude Sinal provisional de obra de chapa de aceiro galvanizado, de per 8,06 
 Señal provisional de obra de chapa de aceiro galvanizado, de perigo, triangular, L=70 cm, con  
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de aceiro galvanizado. amortizable la señal  
 en 5 usos e el caballete en 5 usos.  
 OITO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YSN Sinalización manual                                               
 
YSN020        Ude Paleta manual reflectora de paso alternativo, de polipropileno,  6,39 
 Paleta manual reflectora de paso alternativo, de polipropileno, con sinal de detención obrigatoria  
 por unha cara e de paso pola outra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.  
SEIS  EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YSS Sinalización de seguridade e salud                                
 
YSS020        Ude Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x6 5,42 
 Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,  
 fijado con bridas.  
CINCO  EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS  
 
YSS031        Ude Sinal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi 2,77 
 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negra de forma  
 circular sobre fondo branca, amortizable en 3 usos, fixada con bridas.  
DOUS  EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO YSM Sinalización de zonas de traballo                                 
 
YSM005        m   Cinta de sinalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, 1,74 
 Cinta de sinalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en  
 franjas de color amarelo e negra, sujeta a soportes de barra de aceiro corrugado B 500 S de 1,2  
 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 5,00 m, utilizada como  
 señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables  
 los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
UN  EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS  
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3. Cadro de prezos Nº2. 
CAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva                                  
 
SUBCAPÍTULO YCA Delimitación e protección de arquetas e pozos de rexistro aberto  
 
0001 YCA020      Ude Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco  
 horizontal dunha arqueta de 50x50 cm de sección, durante o seu  
 proceso de construción ata que se coloque a súa tapa definitiva,  
 formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm, unidos entre si  
 mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
 Materiais ...................................  6,74 
  __________ 
 Suma la partida .........................  6,61 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,20 
 Redondeo .................................  0,13 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  6,94 
 
0002 YCA021       Ude Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco  
 horizontal dá boca de acceso a un pozo de rexistro de 55 cm de  
 diámetro, durante o seu proceso de construción ata que se coloque a  
 súa tapa definitiva, formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm,  
 unidos entre si mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
 Materiais ...................................  11,00 
  __________ 
 Suma la partida .........................  10,78 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,33 
 Redondeo .................................  0,22 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  11,33 
 
SUBCAPÍTULO YCB Delimitación e protección de bordos de escavación                 
 
0003 YCA025       Ude Varanda de seguridade para protección de oco aberto de pozo de  
 rexistro, durante o seu proceso de construción, de 1 m de altura e  
 formando un cadrado de 1,20x1,20 m, composta por pasamanos e  
 traveseiro intermedio de tabloncillo de madeira de 15x5,2 cm e rodapié  
 de taboleiro de madeira de 20x7,2 cm, todo iso suxeito mediante cravos  
 a catro montantes de madeira de 7x7 cm colocados nas súas esquinas  
 e fincados no terreo. Amortizable en 4 usos.  
 Materiais ...................................  17,32 
  __________ 
 Suma la partida .........................  16,98 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,52 
 Redondeo .................................  0,34 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  17,84 
 
 
0004 YCB030       m   Valado perimetral formado por valos peoniles de ferro, de 1,10x2,50 m,  
 amortizables en 20 usos, para delimitación de escavacións abertas.  
 Materiais ....................................  1,74 
  __________  
 Suma la partida .........................  1,71 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,05 
 Redondeo ..................................  0,03 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  1,79 
 
0005 YCB040       Ude Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de  
 gabia de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterais de 1 m de  
 altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre  
 zanjas abiertas.  
 Materiais ....................................  10,95 
  __________  
 Suma la partida .........................  10,74 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,33 
 Redondeo ..................................  0,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  11,28 
 
SUBCAPÍTULO YCR Valado provisional de solar                                       
 
0006 YCR010       m   Valado provisional de solar, de 2,2 m de altura, composto por malla  
 electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,  
 suxeita mediante puntas de aceiro a rolizos de madeira, de 10 a 12 cm 
 de diámetro e 3,2 m de lonxitude, fincados no terreo cada 2,5 m.  
 Amortizable a malla electrosoldada en 1 uso e os soportes en 5 usos.  
 Materiais ....................................  9,95 
  __________  
 Suma la partida .........................  9,75 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,30 
 Redondeo ..................................  0,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  10,25 
 
SUBCAPÍTULO YCS Protección eléctrica                                              
 
0007 YCS020       Ude Cadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW,  
 amortizable en 4 usos.  
 Materiais ....................................  330,16 
  __________  
 Suma la partida .........................  323,69 
 Custes indirectos .... 3,00% 9,90 
 Redondeo ..................................  6,47 
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  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  340,06 
 
0008 YCS030    Ude Toma de terra independente de profundidade, para instalación provisional
  
 de obra, método jabalina, cun electrodo de aceiro cobreado de 2 m de  
 lonxitude.  
 Materiais ...................................  72,96 
  __________ 
 Suma la partida .........................  71,53 
 Custes indirectos ... 3,00% 2,19 
 Redondeo .................................  1,43 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  75,15 
 
0009 YCS040     m   Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de  
 100x30 mm, cor negra, amortizable en 3 usos.  
 Materiais ...................................  10,01 
  __________ 
 Suma la partida .........................  9,81 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,30 
 Redondeo .................................  0,20 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  10,31 
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CAPÍTULO YF Formación                                                         
 
SUBCAPÍTULO YFF Reunións                                                          
 
0010 YFF010       Ude Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo.  
 Materiais ...................................  82,28 
  __________ 
 Suma la partida .........................  80,67 
 Custes indirectos ... 3,00% 2,47 
 Redondeo .................................  1,61 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  84,75 
 
0011 YFF020       Ude Hora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo.  
 Materiais ...................................  58,61 
  __________ 
 Suma la partida .........................  57,46 
 Custes indirectos ... 3,00% 1,76 
 Redondeo .................................  1,15 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  60,37 
 
SUBCAPÍTULO YFX Formación del personal                                            
 
0012 YFX010       Ude Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Sin descomposición  
 Suma la partida .........................  500,00 
 Custes indirectos ... 3,00% 15,00 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  515,00 
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CAPÍTULO YI Equipos de protección individual                                  
 
SUBCAPÍTULO YIC Para a cabeza                                                     
 
0013 YIC010       Ude Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
 Materiais ...................................  0,17 
  __________ 
 Suma la partida .........................  0,17 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,01 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  0,18 
 
SUBCAPÍTULO YID Contra caídas de altura                                           
 
0014 YID020       Ude Sistema de suxección e retención composto por un conector básico  
 (clase B), amortizable en 4 usos; unha corda de fibra de lonxitude fixa  
 coma elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de  
 enerxía, amortizable en 4 usos e un cinturón de suxección e retención, 
 amortizable en 4 usos.  
 Materiais ...................................  40,63 
  __________ 
 Suma la partida .........................  39,83 
 Custes indirectos ... 3,00% 1,22 
 Redondeo .................................  0,80 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  41,85 
 
SUBCAPÍTULO YIJ Para os ollos e a cara                                            
 
0015 YIJ010       Ude Gafas de protección con montura integral, resistentes a pó groso,  
 amortizable en 5 usos.  
 Materiais ...................................  2,61 
  __________ 
 Suma la partida .........................  2,56 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,08 
 Redondeo .................................  0,05 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  2,69 
 
0016 YIJ010b      Ude Pantalla de protección facial, para soldadores, de suxección manual e  
 con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.  
 Materiais ...................................  3,60 
  __________ 
 Suma la partida .........................  3,53 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,11 
 Redondeo .................................  0,07 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  3,71 
 
SUBCAPÍTULO YIM Para as mans e os brazos                                          
 
0017 YIM010       Ude Par de guantes contra riscos mecánicos amortizable en 4 usos.  
 Materiais ....................................  2,48 
  __________  
 Suma la partida .........................  2,43 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,07 
 Redondeo ..................................  0,05 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  2,55 
 
0018 YIM010b      Ude Par de guantes para traballos eléctricos de baixa tensión, amortizable en 4 usos.  
 Materiais ....................................  7,72 
  __________  
 Suma la partida .........................  7,57 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,23 
 Redondeo ..................................  0,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  7,95 
 
0019 YIM010c      Ude Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
 Materiais ....................................  1,67 
  __________  
 Suma la partida .........................  1,64 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,05 
 Redondeo ..................................  0,03 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  1,72 
 
SUBCAPÍTULO YIO Para os oídos                                                     
 
0020 YIO010       Ude Xogo de orelleiras, dependentes do nivel, con atenuación acústica de 30  
 dB, amortizable en 10 usos.  
 Materiais ....................................  4,21 
  __________  
 Suma la partida .........................  4,13 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,13 
 Redondeo ..................................  0,08 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  4,34 
 
SUBCAPÍTULO YIP Para os pés e as pernas                                           
 
0021 YIP010       Ude Par de zapatos de seguridade, con resistencia ó deslizamento,  
 resistente á perforación, suela con resaltes, illante, con código de 
 designación SB, amortizable en 2 usos.  
 Materiais ....................................  65,12 
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  __________ 
 Suma la partida .........................  63,84 
 Custes indirectos ... 3,00% 1,95 
 Redondeo .................................  1,28 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  67,07 
 
SUBCAPÍTULO YIU Para o corpo (vestiario de protección)                            
 
0022 YIU005       Ude Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
 Materiais ...................................  5,76 
  __________ 
 Suma la partida .........................  5,65 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,17 
 Redondeo .................................  0,11 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  5,93 
 
0023 YIU031       Ude Mono con capucha de protección para traballos en instalacións de baixa  
 tensión, amortizable en 5 usos.  
 Materiais ...................................  17,87 
  __________ 
 Suma la partida .........................  17,52 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,54 
 Redondeo .................................  0,35 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  18,41 
 
SUBCAPÍTULO YIV Para as vías respiratorias                                        
 
0024 YIV020       Ude Máscara autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de  
 exhalación, amortizable en 1 uso.  
 Materiais ...................................  7,68 
  __________ 
 Suma la partida .........................  7,53 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,23 
 Redondeo .................................  0,15 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  7,91 
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CAPÍTULO YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios                          
 
SUBCAPÍTULO YMM Material médico                                                   
 
0025 YMM010       Ude Caixa de urxencia en caseta de obra.  
 Materiais ...................................  74,01 
  __________ 
 Suma la partida .........................  72,56 
 Custes indirectos ... 3,00% 2,22 
 Redondeo .................................  1,45 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  76,23 
 
SUBCAPÍTULO YMR Recoñecementos médicos                                            
 
0026 YMR010       Ude Recoñecemento médico anual ó traballador.  
 Materiais ...................................  75,94 
  __________ 
 Suma la partida .........................  74,45 
 Custes indirectos ... 3,00% 2,28 
 Redondeo .................................  1,49 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  78,22 
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CAPÍTULO YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar                   
 
SUBCAPÍTULO YPA Acometidas a casetas prefabricadas                                
 
0027 YPA010       Ude Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada de  
 obra.  
 Materiais ...................................  76,14 
  __________ 
 Suma la partida .........................  74,65 
 Custes indirectos ... 3,00% 2,28 
 Redondeo .................................  1,49 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  78,42 
 
0028 YPA010b      Ude Acometida provisional de saneamento soterrada a caseta prefabricada  
 de obra.  
 Materiais ...................................  307,04 
  __________ 
 Suma la partida .........................  301,02 
 Custes indirectos ... 3,00% 9,21 
 Redondeo .................................  6,02 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  316,25 
 
0029 YPA010c      Ude Acometida provisional de electricidade aérea a caseta prefabricada de  
 obra.  
 Materiais ...................................  130,18 
  __________ 
 Suma la partida .........................  127,63 
 Custes indirectos ... 3,00% 3,91 
 Redondeo .................................  2,55 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  134,09 
 
SUBCAPÍTULO YPC Casetas (aluguer/construcción/adaptación de locais)               
 
0030 YPC010       Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de  
 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
 Materiais ...................................  119,27 
  __________ 
 Suma la partida .........................  116,93 
 Custes indirectos ... 3,00% 3,58 
 Redondeo .................................  2,34 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  122,85 
 
0031 YPC020       Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de  
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
 Materiais ....................................  138,21 
  __________  
 Suma la partida .........................  135,50 
 Custes indirectos .... 3,00% 4,15 
 Redondeo ..................................  2,71 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  142,36 
 
0032 YPC030       Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de  
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
 Materiais ....................................  136,21 
  __________  
 Suma la partida .........................  133,54 
 Custes indirectos .... 3,00% 4,09 
 Redondeo ..................................  2,67 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  140,30 
 
0033 YPC040       Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamento en obra  
 de materiais, pequena maquinaria e ferramentas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²).  
 Materiais ....................................  83,50 
  __________  
 Suma la partida .........................  81,86 
 Custes indirectos .... 3,00% 2,51 
 Redondeo ..................................  1,64 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  86,01 
 
0034 YPC050      Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con  
 aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
 Materiais ....................................  100,49 
  __________  
 Suma la partida .........................  98,52 
 Custes indirectos .... 3,00% 3,01 
 Redondeo ..................................  1,97 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  103,50 
 
SUBCAPÍTULO YPL Limpeza                                                           
 
0035 YPL010       Ude Hora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en obra.  
 Sin descomposición  
 Suma la partida .........................  12,00 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,36 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  12,36 
 
SUBCAPÍTULO YPM Moblaxe e equipamento                                             
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0036 YPM010       Ude 5 radiadores, 25 despachos de billetes individuais, 25 perchas, 5  
 bancos para 5 persoas, 2 espellos, 3 portarrolos, 3 xaboeiras, 3  
 secamáns eléctricos en local o caseta de obra para vestiarios e/ou  
 aseos.  
 Materiais ...................................  992,54 
  __________ 
 Suma la partida .........................  973,08 
 Custes indirectos ... 3,00% 29,78 
 Redondeo .................................  19,46 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  1.022,32 
 
0037 YPM020       Ude 5 radiadores, 3 mesas para 10 persoas, 6 bancos para 5 persoas, 10  
 fornos microondas, 2 neveiras e 4 depósitos de lixo en local o caseta de obra para 
comedor.  
 Materiais ...................................  823,61 
  __________ 
 Suma la partida .........................  807,46 
 Custes indirectos ... 3,00% 24,71 
 Redondeo .................................  16,15 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  848,32 
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CAPÍTULO YS Sinalización provisional de obras                                 
 
SUBCAPÍTULO YSB Balizamento                                                       
 
0038 YSB010       Ude Baliza reflectora para sinalización, de chapa galvanizada, de 20x100  
 cm, de bordo dereito de calzada, con franxas de cor branca e vermello  
 e retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.  
 Materiais ...................................  3,70 
  __________ 
 Suma la partida .........................  3,63 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,11 
 Redondeo .................................  0,07 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  3,81 
 
0039 YSB120       Ude Cono tetrápodo de balizamento reflectante de 50 cm de altura, de 1 peza 
 de polietileno, con 4 bandas reflectantes e retrorreflectancia nivel 2  
 (H.I.), amortizable en 10 usos.  
 Materiais ...................................  1,68 
  __________ 
 Suma la partida .........................  1,65 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,05 
 Redondeo .................................  0,03 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  1,73 
 
SUBCAPÍTULO YSM Sinalización de zonas de traballo                                 
 
0040 YSM005       m   Cinta de sinalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa  
 por ambas caras en franjas de color amarelo e negra, sujeta a soportes  
 de barra de aceiro corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de  
 diámetro, hincados en el terreno cada 5,00 m, utilizada como  
 señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en  
 funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones  
 protectores en 3 usos.  
 Materiais ...................................  1,69 
  __________ 
 Suma la partida .........................  1,66 
 Custes indirectos ... 3,00% 0,05 
 Redondeo .................................  0,03 
  __________ 
 TOTAL PARTIDA .....................  1,74 
 
SUBCAPÍTULO YSN Sinalización manual                                               
 
0041 YSN020       Ude Paleta manual reflectora de paso alternativo, de polipropileno, con sinal  
 de detención obrigatoria por unha cara e de paso pola outra, con mango  
 de aluminio, amortizable en 5 usos.  
 Materiais ...................................  6,20 
  __________  
 Suma la partida .........................  6,08 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,19 
 Redondeo ..................................  0,12 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  6,39 
 
SUBCAPÍTULO YSS Sinalización de seguridade e salud                                
 
0042 YSS020       Ude Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,  
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas.  
 Materiais ....................................  5,26 
  __________  
 Suma la partida .........................  5,16 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,16 
 Redondeo ..................................  0,10 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  5,42 
 
0043 YSS031       Ude Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con  
 pictograma negra de forma circular sobre fondo branca, amortizable en 3  
 usos, fixada con bridas.  
 Materiais ....................................  2,69 
  __________  
 Suma la partida .........................  2,64 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,08 
 Redondeo ..................................  0,05 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  2,77 
 
SUBCAPÍTULO YSV Sinalización vertical                                             
 
0044 YSV010b      Ude Señal provisional de obra de chapa de aceiro galvanizado, de perigo,  
 triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete  
 portátil de aceiro galvanizado. amortizable la señal en 5 usos e el  
 caballete en 5 usos.  
 Materiais ....................................  7,83 
  __________  
 Suma la partida .........................  7,68 
 Custes indirectos .... 3,00% 0,23 
 Redondeo ..................................  0,15 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .....................  8,06 
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4. Orzamento. 
CAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva                                  
 
SUBCAPÍTULO YCA Delimitación e protección de arquetas e pozos de rexistro aberto  
 
YCA020        UdeTapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o  
 Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco horizontal dunha arqueta de  
 50x50 cm de sección, durante o seu proceso de construción ata que se coloque a súa tapa definitiva,  
 formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazón. Amortizable en  
 4 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 6,94 69,40 
 
YCA021        UdeTapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o  
 Tapa de madeira colocada en obra para cubrir na súa totalidade o oco horizontal dá boca de acceso a 
 un pozo de rexistro de 55 cm de diámetro, durante o seu proceso de construción ata que se coloque  
 a súa tapa definitiva, formada por taboleiros de madeira de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante  
 clavazón. Amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 11,33 113,30 
 
YCA025        UdeVaranda de seguridade para protección de oco aberto de pozo de r 
 Varanda de seguridade para protección de oco aberto de pozo de rexistro, durante o seu proceso de  
 construción, de 1 m de altura e formando un cadrado de 1,20x1,20 m, composta por pasamanos e 
 traveseiro intermedio de tabloncillo de madeira de 15x5,2 cm e rodapié de taboleiro de madeira de  
 20x7,2 cm, todo iso suxeito mediante cravos a catro montantes de madeira de 7x7 cm colocados  
 nas súas esquinas e fincados no terreo. Amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 20,000 17,84 356,80 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YCA Delimitación e protección de ...................................  539,50 
 
SUBCAPÍTULO YCB Delimitación e protección de bordos de escavación                 
 
YCB030        m   Valado perimetral formado por valos peoniles de ferro, de 1,10x2  
 Valado perimetral formado por valos peoniles de ferro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos,  
 para delimitación de escavacións abertas.  
  ____________________________________ 
 100,000 1,79 179,00 
 
YCB040        UdePasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima d  
 Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de gabia de 0,9 m, anchura útil de  
 0,87 m, barandillas laterais de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso  
 peatonal sobre zanjas abiertas.  
  ____________________________________ 
 10,000 11,28 112,80 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YCB Delimitación e protección de ...................................  291,80 
 
SUBCAPÍTULO YCS Protección eléctrica                                              
 
YCS020        UdeCadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amor  
 Cadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos.  
  ___________________________________  
 1,000 340,06 340,06 
 
YCS030        UdeToma de terra independente de profundidade, para instalación pro  
 Toma de terra independente de profundidade, para instalación provisional de obra, método jabalina,  
 cun electrodo de aceiro cobreado de 2 m de lonxitude.  
  ___________________________________  
 1,000 75,15 75,15 
 
YCS040        m   Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de  
 Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, cor negra,  
 amortizable en 3 usos.  
  ___________________________________  
 300,000 10,31 3.093,00 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YCS Protección eléctrica ..................................................  3.508,21 
 
SUBCAPÍTULO YCR Valado provisional de solar                                       
 
YCR010        m   Valado provisional de solar, de 2,2 m de altura, composto por ma  
 Valado provisional de solar, de 2,2 m de altura, composto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8  
 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, suxeita mediante puntas de aceiro a rolizos de madeira, de 10 a  
 12 cm de diámetro e 3,2 m de lonxitude, fincados no terreo cada 2,5 m. Amortizable a malla  
 electrosoldada en 1 uso e os soportes en 5 usos.  
  ___________________________________  
 1.500,000 10,25 15.375,00 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YCR Valado provisional de solar ......................................  15.375,00 
  ________  
 TOTAL CAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva  19.714,51 
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CAPÍTULO YF Formación                                                         
 
SUBCAPÍTULO YFF Reunións                                                          
 
YFF010        UdeReunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo.              
 Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo.  
  ____________________________________ 
 5,000 84,75 423,75 
 
YFF020        UdeHora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo.  
 Hora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo.  
  ____________________________________ 
 5,000 60,37 301,85 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO YFF Reunións ...  725,60 
 
SUBCAPÍTULO YFX Formación del personal                                            
 
YFX010        UdeFormación del personal, necesaria para el cumplimiento de la nor  
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
 Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  ____________________________________ 
 1,000 515,00 515,00 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YFX Formación del personal ............................................  515,00 
  _________  
 
 TOTAL CAPÍTULO YF Formación .......................................  1.240,60 
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CAPÍTULO YI Equipos de protección individual                                  
 
SUBCAPÍTULO YIC Para a cabeza                                                     
 
YIC010        Ude Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                      
 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
  ____________________________________ 
 25,000 0,18 4,50 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO YIC Para a cabeza .... 4,50 
 
SUBCAPÍTULO YID Contra caídas de altura                                           
 
YID020        UdeSistema de suxección e retención composto por un conector básico  
 Sistema de suxección e retención composto por un conector básico (clase B), amortizable en 4  
 usos; unha corda de fibra de lonxitude fixa coma elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un  
 absorbedor de enerxía, amortizable en 4 usos e un cinturón de suxección e retención, amortizable en  
 4 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 41,85 209,25 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YID Contra caídas de altura ..............................................  209,25 
 
SUBCAPÍTULO YIJ Para os ollos e a cara                                            
 
YIJ010        UdeGafas de protección con montura integral, resistentes a pó groso  
 Gafas de protección con montura integral, resistentes a pó groso, amortizable en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 25,000 2,69 67,25 
 
YIJ010b       UdePantalla de protección facial, para soldadores, de suxección man  
 Pantalla de protección facial, para soldadores, de suxección manual e con filtros de soldadura, 
 amortizable en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 3,71 18,55 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YIJ Para os ollos e a cara .................................................  85,80 
 
SUBCAPÍTULO YIM Para as mans e os brazos                                          
 
YIM010        UdePar de guantes contra riscos mecánicos amortizable en 4 usos.     
 Par de guantes contra riscos mecánicos amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 25,000 2,55 63,75 
 
YIM010b       UdePar de guantes para traballos eléctricos de baixa tensión, amort  
 Par de guantes para traballos eléctricos de baixa tensión, amortizable en 4 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 7,95 79,50 
 
YIM010c       Ude Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.             
 Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
  ___________________________________  
 5,000 1,72 8,60 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YIM Para as mans e os brazos ..........................................  151,85 
 
SUBCAPÍTULO YIO Para os oídos                                                    ....................................  
 
YIO010        UdeXogo de orelleiras, dependentes do nivel, con atenuación acústic  
 Xogo de orelleiras, dependentes do nivel, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.  
  ___________________________________  
 25,000 4,34 108,50 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YIO Para os oídos ..............................................................  108,50 
 
SUBCAPÍTULO YIP Para os pés e as pernas                                           
 
YIP010        UdePar de zapatos de seguridade, con resistencia ó deslizamento, re  
 Par de zapatos de seguridade, con resistencia ó deslizamento, resistente á perforación, suela con  
 resaltes, illante, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.  
  ___________________________________  
 25,000 67,07 1.676,75 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YIP Para os pés e as pernas .............................................  1.676,75 
 
SUBCAPÍTULO YIU Para o corpo (vestiario de protección)                            
 
YIU005        Ude Mono de protección, amortizable en 5 usos.                        
 Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
  ___________________________________  
 25,000 5,93 148,25 
 
YIU031        UdeMono con capucha de protección para traballos en instalacións de  
 Mono con capucha de protección para traballos en instalacións de baixa tensión, amortizable en 5  
 usos.  
  ___________________________________  
 10,000 18,41 184,10 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YIU Para o corpo (vestiario de ..........................................  332,35 
 
SUBCAPÍTULO YIV Para as vías respiratorias                                        
 
YIV020        UdeMáscara autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de ex 
 Máscara autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.  
  ___________________________________  
 25,000 7,91 197,75 
  ___________  
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TOTAL SUBCAPÍTULO YIV Para as vías respiratorias ..........................................  197,75 
  _________  
 TOTAL CAPÍTULO YI Equipos de protección individual ...  2.766,75 
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CAPÍTULO YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios                          
 
SUBCAPÍTULO YMM Material médico                                                   
 
YMM010        Ude Caixa de urxencia en caseta de obra.                              
 Caixa de urxencia en caseta de obra.  
  ____________________________________ 
 1,000 76,23 76,23 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YMM Material médico ........................................................  76,23 
 
SUBCAPÍTULO YMR Recoñecementos médicos                                            
 
YMR010        Ude Recoñecemento médico anual ó traballador.                        
 Recoñecemento médico anual ó traballador.  
  ____________________________________ 
 25,000 78,22 1.955,50 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YMR Recoñecementos médicos ......................................  1.955,50 
  _________  
TOTAL CAPÍTULO YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios .....  2.031,73 
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CAPÍTULO YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar                   
 
SUBCAPÍTULO YPA Acometidas a casetas prefabricadas                                
 
YPA010        UdeAcometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabric  
 Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada de obra.  
  ____________________________________ 
 3,000 78,42 235,26 
 
YPA010b       UdeAcometida provisional de saneamento soterrada a caseta prefabric  
 Acometida provisional de saneamento soterrada a caseta prefabricada de obra.  
  ____________________________________ 
 1,000 316,25 316,25 
 
YPA010c       UdeAcometida provisional de electricidade aérea a caseta prefabrica  
 Acometida provisional de electricidade aérea a caseta prefabricada de obra.  
  ____________________________________ 
 3,000 134,09 402,27 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YPA Acometidas a casetas...............................................  953,78 
 
SUBCAPÍTULO YPC Casetas (aluguer/construcción/adaptación de locais)               
 
YPC010        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,  
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 122,85 1.105,65 
 
YPC020        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra,   
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 142,36 1.281,24 
 
YPC030        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de   
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
  ____________________________________ 
 18,000 140,30 2.525,40 
 
YPC040        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en ob  
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña  
 maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 86,01 774,09 
 
YPC050        UdeAluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  
 Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en  
 obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
  ____________________________________ 
 9,000 103,50 931,50 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO YPC Casetas ............  6.617,88 
 
SUBCAPÍTULO YPM Moblaxe e equipamento                                             
 
YPM010        Ude5 radiadores, 25 despachos de billetes individuais, 25 perchas,   
 5 radiadores, 25 despachos de billetes individuais, 25 perchas, 5 bancos para 5 persoas, 2 espellos,  
 3 portarrolos, 3 xaboeiras, 3 secamáns eléctricos en local o caseta de obra para vestiarios e/ou  
 aseos.  
  ___________________________________  
 9,000 1.022,32 9.200,88 
 
YPM020        Ude5 radiadores, 3 mesas para 10 persoas, 6 bancos para 5 persoas,   
 5 radiadores, 3 mesas para 10 persoas, 6 bancos para 5 persoas, 10 fornos microondas, 2 neveiras  
 e 4 depósitos de lixo en local o caseta de obra para comedor.  
  ___________________________________  
 9,000 848,32 7.634,88 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YPM Moblaxe e equipamento ...........................................  16.835,76 
 
SUBCAPÍTULO YPL Limpeza                                                           
 
YPL010        Ude Hora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en  
 Hora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en obra.  
  ___________________________________  
 36,000 12,36 444,96 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO YPL Limpeza .....  444,96 
  ________  
TOTAL CAPÍTULO YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar 
 24.852,38 
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CAPÍTULO YS Sinalización provisional de obras                                 
 
SUBCAPÍTULO YSB Balizamento                                                       
 
YSB010        UdeBaliza reflectora para sinalización, de chapa galvanizada, de 20  
 Baliza reflectora para sinalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de bordo dereito de  
 calzada, con franxas de cor branca e vermello e retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10  
 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 3,81 19,05 
 
YSB120        UdeCono tetrápodo de balizamento reflectante de 50 cm de altura, de  
 Cono tetrápodo de balizamento reflectante de 50 cm de altura, de 1 peza de polietileno, con 4 bandas  
 reflectantes e retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 10 usos.  
  ____________________________________ 
 10,000 1,73 17,30 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YSB Balizamento ...............................................................  36,35 
 
SUBCAPÍTULO YSV Sinalización vertical                                             
 
YSV010b       UdeSinal provisional de obra de chapa de aceiro galvanizado, de per  
 Señal provisional de obra de chapa de aceiro galvanizado, de perigo, triangular, L=70 cm, con  
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de aceiro galvanizado. amortizable la señal en 5  
 usos e el caballete en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 5,000 8,06 40,30 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YSV Sinalización vertical ..................................................  40,30 
 
SUBCAPÍTULO YSN Sinalización manual                                               
 
YSN020        UdePaleta manual reflectora de paso alternativo, de polipropileno,   
 Paleta manual reflectora de paso alternativo, de polipropileno, con sinal de detención obrigatoria por  
 unha cara e de paso pola outra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.  
  ____________________________________ 
 4,000 6,39 25,56 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YSN Sinalización manual ..................................................  25,56 
 
SUBCAPÍTULO YSS Sinalización de seguridade e salud                                
 
YSS020        UdeCartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x6  
 Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,  
 fijado con bridas.  
  ____________________________________ 
 4,000 5,42 21,68 
 
YSS031        UdeSinal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi  
 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negra de forma circular  
 sobre fondo branca, amortizable en 3 usos, fixada con bridas.  
  ___________________________________  
 4,000 2,77 11,08 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YSS Sinalización de seguridade e ....................................  32,76 
 
SUBCAPÍTULO YSM Sinalización de zonas de traballo                                 
 
YSM005        m   Cinta de sinalización, de material plástico, de 8 cm de anchura,  
 Cinta de sinalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas  
 de color amarelo e negra, sujeta a soportes de barra de aceiro corrugado B 500 S de 1,2 m de 
 longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 5,00 m, utilizada como señalización y  
 delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3  
 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
  ___________________________________  
 5.000,000 1,74 8.700,00 
  ___________  
TOTAL SUBCAPÍTULO YSM Sinalización de zonas de traballo ............................  8.700,00 
  ________  
TOTAL CAPÍTULO YS Sinalización provisional de obras .................  8.834,97 
  ________  
 
 TOTAL ........................................................................ 59.440,94 
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5. Resumo do orzamento. 
 
YS Sinalización provisional de obras ...........................................................  8.834,9714,86 
YF Formación .............................................................................................  1.240,60 2,09 
YI Equipos de protección individual ...........................................................  2.766,75 4,65 
YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios ...............................................  2.031,73 3,42 
YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar .....................................  24.852,3841,81 
YS Sinalización provisional de obras ...........................................................  8.834,9714,86 
  ___________  
 TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 48.561,40 
 13,00 % Gastos xenerais .....     6.312,98 
 6,00 % Beneficios industriais    2.913,68 
 SUMA DE G.X. e B.I. 9.226,66 
 
  ______________________  
 ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN SEN I.V.E.. 57.788,06 
 21,00 % I.V.E. .........................................  12.135,49 
  _____________  
TOTAL ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN CON IVE 69.923,55 
  _____________  
Ascende o orzamento xeral á expresada cantidade de SESENTA E NOVE MIL NOVECEN-
TOS VINTE E TRES  EUROS con CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS  
 
 
Santiago de Compostela, Agosto de 2017   
 
   
    
Autor do proxecto: Martín Rei Leis   
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1. Introdución. 
O Plan de Obra refírese ás actividades a desenvolver para a construción do Circuíto permanente de 
ciclocrós en Santiago de Compostela. A duración prevista para a total execución das obras é de nove (9) 
meses. 
Redáctase o presente anexo para dar cumprimento á lexislación vixente (Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado), a cal especifica que nos proxectos cuxo orzamento sexa superior a 
30.000 euros incluirase nun programa do posible desenvolvemento das obras en tempo e coste óptimo, 
de carácter indicativo. 
Establece ademais que no programa das obras indicaranse os prazos de execución das principais 
unidades de obra consideradas no proxecto. Este plan será de carácter indicativo e non vinculante para o 
contratista. 
 
2. Criterios xerais. 
Pártese en primeiro lugar dos volumes das diversas unidades de obra a executar e en segundo lugar 
tense en conta unha composición dos equipos de maquinaria que se consideran idóneos para a execución 
das distintas unidades de obra. 
Por outra banda faise consulta dos prazos de execución estimados por parte de fontes experimentadas 
que aportan unha visión real que os cálculos non poden proporcionar en canto a previsibilidade de 
cumprimento de prazos, adversidades climatolóxicas, etc. 
Incídese en que o programa das obras ten unicamente carácter indicativo, xa que existen 
circunstancias que non se poden prever como a data de inicio das obras (co conseguinte calendario laboral 
e festivos), as condicións climáticas, etc. 
3. Plan de obra. 
Estimouse un tempo global de duración da obra de nove (9) meses, sendo de carácter indicativo e 
debéndose fixar o prazo vinculante no Prego de Cláusulas Administrativas. 
Como pode observarse no diagrama de Gantt, o traballo distribúese de forma que as partidas que 
consomen máis tempo son a de seguridade e saúde e xestión de residuos, presentes durante todo o 
transcurso das obras. 
En xeral proxéctase unha carga de traballo uniforme, se ben os meses catro (4), cinco (5) e seis (6) 
que se corresponden cos traballos de afirmado e o mes oito (8) que se corresponde coa urbanización son 
os meses de maior carga de traballo. 
Adxúntase ademais un % sobre o execución executado cada semana por unidade de obra así como 
os acumulados en base ao coste total de cada unidade e ao tempo dedicada ás mesmas, sempre referidos 
ao orzamento base de execución. 
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    1 2 3 4 5 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
MOVEMENTO DE TERRAS 77.889,19 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 9.909,52 9.909,52 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85         
  Desbroce e tala 77.889,19                                       
  Desmonte   6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85 6.635,85         
  Terraplén                 3.273,67 3.273,67                     
DRENAXE   21.828,72 21.828,72 43.396,03 43.396,03 43.396,03 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31   
  Transversal     21.828,72 21.828,72 21.828,72 21.828,72                             
  Lonxitudinal       21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31 21.567,31   
FIRMES                         32.846,64 32.846,64 32.846,64 32.846,64 112.861,35 80.014,71 80.014,71 80.014,71 
  Flexible                         32.846,64 32.846,64 32.846,64 32.846,64 32.846,64       
  Ríxido                                 80.014,71 80.014,71 80.014,71 80.014,71 
URBANIZACIÓN     37.291,00 37.291,00 37.291,00 37.291,00 37.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Zonas verdes                                         
  Subministro eléctrico     37.291,00 37.291,00 37.291,00 37.291,00 37.291,00                           
  
Sinalización horizon-
tal 
                                        
  Valados                                         
  
Aparcadoiro bicicle-
tas 
                                        
VARIOS                                         
  
Módulos prefabrica-
dos 
                                        
  
Limpeza e termina-
ción 
                                        
SEGURIDADE E SAÚDE 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 
XESTIÓN DE RESIDUOS 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 
TOTAL SEMANAL 84.158,78 34.734,16 72.025,15 93.592,46 93.592,46 93.592,46 71.763,74 34.472,74 37.746,41 37.746,41 34.472,74 34.472,74 67.319,38 67.319,38 67.319,38 67.319,38 140.698,24 107.851,60 107.851,60 86.284,29 
TOTAL MENSUAL 284.510,54 293.421,41 144.438,31 269.277,54 442.685,74 
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    6 7 8 9 
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
MOVEMENTO DE TERRAS                                 
  Desbroce e tala                                 
  Desmonte                                 
  Terraplén                                 
DRENAXE                                 
  Transversal                                 
  Lonxitudinal                                 
FIRMES 80.014,71 80.014,71 80.014,71 80.014,71 80.014,71 80.014,71                     
  Flexible                                 
  Ríxido 80.014,71 80.014,71 80.014,71 80.014,71 80.014,71 80.014,71                     
URBANIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.316,13 25.316,13 62.848,13 68.457,63 62.607,13 50.953,80 50.953,80 13.662,80 13.662,80 13.662,80 
  Zonas verdes                       13.662,80 13.662,80 13.662,80 13.662,80 13.662,80 
  Subministro eléctrico                 37.291,00 37.291,00 37.291,00 37.291,00 37.291,00       
  Sinalización horizontal                 241,00 241,00             
  Valados             25.316,13 25.316,13 25.316,13 25.316,13 25.316,13           
  Aparcadoiro bicicletas                   5.609,50             
VARIOS                     30.642,50 30.642,50 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
  Módulos prefabricados                     30.642,50 30.642,50         
  Limpeza e terminación                               5.000,00 
SEGURIDADE E SAÚDE 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 1.651,39 
XESTIÓN DE RESIDUOS 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 4.618,20 
TOTAL SEMANAL 86.284,29 86.284,29 86.284,29 86.284,29 86.284,29 86.284,29 31.585,72 31.585,72 69.117,71 74.727,21 99.519,21 87.865,88 57.223,38 19.932,39 19.932,39 24.932,39 
TOTAL MENSUAL 345.137,17 235.740,02 331.230,02 122.020,54 
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1. Introdución. 
O presente anexo ten por obxecto establecer a clasificación esixible á empresa contratista da obra, co 
fin de garantir a súa adecuada cualificación para o correcto desenvolvemento da mesma. Esta clasificación 
será meramente orientativa e por tanto carecendo de carácter contractual. A realización desta clasificación 
é obrigatoria dado que o presente proxecto conta cun orzamento superior aos 60.000 euros. 
A normativa utilizada para establecer a clasificación é o Real Decreto 1098/2001 polo que se aproba o 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
2. Clasificación da contratista. 
Para que exista clasificación do contratista nun subgrupo os traballos correspondentes deberán supor 
un importe superior ao 20% do Orzamento de Execución Material (salvo casos especiais). Os diferentes 
grupos e subgrupos existentes relacionados con esta obra son os seguintes: 
o FIRMES: 964.370,29€ (39,42% O.E.M.) 
 Firme ríxido: 800.147,08€ (32,71% O.E.M.) 
Dentro do capítulo de firmes a maior parte corresponde a firme ríxido, non superando o 20% a parte 
de firme flexible. O capítulo de urbanización tamén supera o 20% do orzamento, mais con partidas que 
non se engloban conxuntamente nos grupos e subgrupos establecidos no Real Decreto 1098/2001, polo 
que por separado non chegan á citada porcentaxe. 
En función dos orzamentos, prazos e anualidade media obtida, e aplicando os artigos 25 e 26 do citado 
Real Decreto, a continuación recóllese a proposta de categoría e clasificación da contratista. Dado que o 
prazo de execución é inferior a un ano a anualidade media do contrato tómase igual ao importe de cada 
subgrupo. 
GRUPO SUBGRUPO ANUALIDADE 
MEDIA 
% O.E.M. DURACIÓN CATEGORÍA 
G 
(viais e pistas) 
3 
Con firmes de 
formigón hidráulico 
4.160.764,82€ 32,71 10 semanas G-3-f 
Por tanto a clasificación esixible á contratista será: 
 
G-3-f 
 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                             Anexo Nº19 ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 1 de 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº19  
ORZAMENTO PARA 
COÑECEMENTO DA 
ADMINISTRACIÓN 
  
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                             Anexo Nº19 ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 2 de 3 
ÍNDICE 
 
1. Orzamento de execución material. 
2. Orzamento base de licitación. 
3. Orzamento para coñecemento da Administración. 
  
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR      CIRCUÍTO PERMANENTE DE CICLOCRÓS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS,                                                  
CANAIS E PORTOS                             Anexo Nº19 ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 
 
 
MARTÍN REI LEIS                                                                                                                                               Páxina 3 de 3 
1. Orzamento de execución material. 
No documento ORZAMENTO figuran as medicións das unidades de obra que figuran no proxecto, así 
como os Cadros de Prezos Nº1 e Nº2. Aplicando as citadas medicións aos correspondentes cadros de 
prezos obtense o Orzamento de Execución Material (O.E.M.) das obras, que ascende DOUS MILLÓNS 
CATROCENTOS CORENTA E SEIS MIL CATROCENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA E SEIS 
CÉNTIMOS (2.446.414,56€). 
 
2. Orzamento base de licitación. 
Incrementando sobre o Orzamento de Execución Material das obras nun 13% en concepto de Gastos 
Xerais, un 6% en concepto de Beneficio Industrial obtense un Orzamento Base de Licitación de DOUS 
MILLÓNS NOVECENTOS ONCE MIL DOUSCENTOS TRINTA E TRES EUROS con TRINTA E DOUS 
CÉNTIMOS. 
Sobre o Orzamento Base de Licitación aplícase un 21% en concepto de I.V.E., de acordo coa 
lexislación vixente, obtense un Orzamento Base de Licitación (I.V.E. incluído) de TRES MILLÓNS 
CINCOCENTOS NOVETA E DOUS EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS (3.522.592,32€). 
3. Orzamento para coñecemento da Administración. 
Ascende o orzamento para o coñecemento da Administración á expresada cantidade de TRES 
MILLÓNS CINCOCENTOS NOVENTA E DOUS EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS. 
 
 
 
Santiago de Compostela, Agosto de 2017   
 
   
    
Autor do proxecto: Martín Rei Leis   
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3. Camiño existente e árbores do cetro do recinto 
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4. Monumento ao peregrino 
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5. Vistas de Compostela desde o Monumento 
